

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vznení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) azákona 343/2015 Z.z. overejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej vtexte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie:	Obec Močenok
Sídlo organizácie:	Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
Štatutárny orgán:	PaedDr. Roman Urbánik, starosta
IČO:	00 308 439
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu:	SK 42 0200 0000 0015 8221 9153
Zástupca splnomocnený: na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	PaedDr. Roman Urbánik
b) technických:	PaedDr. Roman Urbánik

(ďalej len “Objednávateľ”)

A

Názov	Rafix, s.r.o.
Sídlo:	Zámocká 22, 811 01 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Jozef Šmátrala
Zapísaná v:	Os Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 55621/B
IČO:	44504501
DIČ:	2022720051
IČ DPH:	SK2022720051
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2924708972/1100
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Jozef Šmátrala
b) technických:	Ing. Jozef Šmátrala
Číslo telefónu:	+421918553780
Číslo faxu:	
Email:	info@rafix.sk

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej len „Projekt“) sú financované spoločne z finančného príspevku poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania, z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa.
- 2.2 Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné úpravy na objekte bytového domu so 16 bytovými jednotkami na ulici M. R. Štefánika v Močenku. Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- 3.2 Dielo bude realizované v súlade s prílohami č. 1, č. 2, a č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa projektovej dokumentácie
 - podľa časového plánu výstavby (harmonogramu)
 - podľa oceneného výkazu výmer
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť.
- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 314/2004 Z. z. o stavebných výrobkoch, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, Opatrenia MZ SR z 16. januára 2018 č. 02055-2017-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov podľa platnej legislatívy SR.
- 4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi uvedenými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Diela týka.
- 4.4. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie a realizáciu kompletného Diela.
- 4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V. CENA APLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	929 918,10 EUR
DPH 20%	185 983,64 EUR
Spolu	1 115 901,74 EUR

Slovom jeden milión stopätnásťtisíc deväťsto jeden a sedemdesiatštyri centov s DPH

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 10 dní od podpisu tejto Zmluvy na základe vyzvania Objednávateľom

1. vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 5 % z ceny za Dielo (bez DPH), alebo
2. zložiť na účet Objednávateľa sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo (bez DPH) ako výkonovú záruku.

Nezloženie výkonovej záruky bude považované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

5.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád.

5.4 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

5.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že Cena za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

5.6 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poisťného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.

5.7 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.

- 5.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác štvrťročne a po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných tovarov a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Dodávateľa a odsúhlasené stavebným dozorom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi tri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry. Po ukončení implementácie IS EFA bude verejný obstarávateľ prijímať e-faktúry.
- 5.10 Faktúra je splatná v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení do 45 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán a s prihliadnutím na spôsob financovania predmetu zmluvy z finančného príspevku zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
- 5.11 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa.
 - g) Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných dodávok a prác vo formáte MS Excel.
- V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.10 tohto článku Zmluvy.

- 5.12 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom pláne výstavby (harmonograme). Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
Doba realizácie Diela je: 235 pracovných dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
Po nadobudnutí účinnosti zmluvy, zhotoviteľ predloží upravený/aktualizovaný harmonogram najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa písomného vyzvania objednávateľom.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok, pandémie, epidémia, núdzový stav, mimoriadne opatrenia vlády a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa

dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, odkedy odpadli dôvody prerušenia.

- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Pozemok v intraviláne obce Močenok, v katastrálnom území Močenok, na parcele č. 90/2,90/4, 113/2, 113/27 a 113/28 KN-C.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že

Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- c) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Oznámenie o zmene subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu s oznámením o zmene subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
- ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
- iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa

- zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
- iv. zabezpečiť, aby subdodávateľia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 tejto Zmluvy;
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávateľia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny a prijať adekvátne opatrenia v prípade epidémie alebo pandémie;
- g) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- h) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,

- j) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- k) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- m) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- n) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce bez väd a nedorobkov Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať.
- o) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

- 8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku podľa bodu 5.2 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškani v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX. STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing. Eva Šťastná, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon stavebného dozoru č. 10811.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Jozef Šmátrala, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 10804*10*
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr.

Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu.
- 10.2 Objednávateľ bude Dielo preberať po ukončení celého diela podľa časového plánu výstavby (harmonogramu). Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového plánu výstavbu (harmonogramu) od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehládok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačene vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa

Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
 - Dokumentácia potrebná ku kolaudačnému konaniu, prevádzke diela a k uplatňovaniu záruk.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.3. Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

- 11.5. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 8 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 24 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklámia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.7. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 11.8. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

- 11.13. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny kužívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII.

ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa časového plánu výstavby (harmonogramu) zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

ČLÁNOK XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá

oznámenie odosiela, alebo e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Jozef Šmátrala
Tel:+421918553780
Email: info@rafix.sk
- b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Jozef Šmátrala
Tel:+421918553780
Email: info@rafix.sk

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia : PaedDr. Roman Urbánik
Tel: +421915712593
Email: starosta@mocenok.sk
- b) Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : PaedDr. Roman Urbánik
Tel: +421915712593
Email: starosta@mocenok.sk

- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškani s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

- 14.5. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 14.6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
- 14.8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie predmetu zákazky a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa finančných prostriedkov neumožnia Objednávateľovi financovanie predmetu zákazky.
- 15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EU v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;

- c) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému plánu výstavby (harmonogramu) podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní,
- g) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.2. tejto Zmluvy,
- h) porušenie bodu 8.2. c) Zmluvy,
- i) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy

15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EU.
- 16.2 Zmluva so Zhotoviteľom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky za predpokladu jej predchádzajúceho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 16.3 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
 Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy (výkaz výmer)
 Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
 Príloha č. 3 – Časový plán výstavby (harmonogram)
 Príloha č. 4 – Informácie o subdodávateľoch
 Príloha č. 5 - Poistná zmluva
- 16.4 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 16.5 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 16.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

V Močenku, dňa 31.05.2021

Objednávateľ



V Bratislave, dňa 31.05.2021

Zhotoviteľ

Ramx, s.r.o.
 Zámocká 22, 811 01 Bratislava
 IČO: 44604501 DIČ: 2022720051
 ě.ú. 2924708972/1100

-1-

Príloha číslo 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy (Výkaz výmer)

Príloha číslo 2 - Projektová dokumentácia

Príloha číslo 3 - Časový plán výstavby (harmonogram)

Príloha číslo 4 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha číslo 5 - Poistná zmluva

Podľa knihy na osvedčovanie č. 938/2021
túto listinu pred Obcou Močenok
vlastnoručne podpísal (uznal podpis za vlastný)
Ing. Dr. Roman Urbánik
bytom Močenok,
rodné číslo [redacted] 8A
ktorého osobná
občianskym preuk.
V Močenku, dňa 31. 05. 2021



11
Okružná pečiatka obce
s erbom
osvedčujúci pracovník

Podľa knihy na osvedčovanie č. 992/2021
túto listinu pred Obcou Močenok
vlastnoručne podpísal (uznal podpis za vlastný)
Jozef Smátrala
bytom Súľ,
rodné číslo [redacted]
ktorého osobná
občianskym preuk.
V Močenku, dňa 31. 05. 2021



11
Okružná pečiatka obce
s erbom
osvedčujúci pracovník

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.šťaťánika
Objednávatel': Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok
Zhotovitel': Rafix, s.r.o.
Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Spracoval:
Dátum: 4. 4. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
38/2021	Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.šťaťánika	929 918,10	185 983,64	1 115 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-01	Architektúra	583 402,83	116 680,57	700 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-01A	Zdravotechnika	38 371,20	7 674,24	46 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-01B	Výkurovanie	30 206,73	6 041,35	36 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-01C	Elektroinštalácia a bieskozvod	60 920,80	12 184,16	73 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-02	Spevnené plochy	145 425,08	29 085,02	174 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-03	Vodovod prípojka	29 222,09	5 844,42	35 066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-04	Kanalizácia	39 206,98	7 841,40	47 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-05.1	Prípojka NN	3 162,39	632,48	3 794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		929918,10	185983,64	1115901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.Štefánika
 Objekt: Architektúra

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

421516,78

1

Zemné práce

4181,11

1	001	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	94,860	0,96	91,07
2	001	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	158,100	2,82	445,84
3	001	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	158,100	0,79	124,90
4	001	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	158,100	1,39	219,76
5	001	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	158,100	5,03	795,24
6	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	252,960	9,90	2504,30

2

Zakladanie

36626,47

7	011	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m ³	47,430	34,60	1641,08
8	011	273313521.S	Betón podkladový, prostý tr. C 12/15	m ³	31,620	72,24	2284,23
9	011	273362422.S	Výstuž zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m ²	411,060	3,02	1241,40
10	011	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	53,200	10,44	555,41
11	011	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	53,200	2,26	120,23
12	011	273313711.S		m ³	160,742	88,14	14167,80
13	011	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	7,089	1185,09	8401,10
14	011	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	6,267	1310,87	8215,22

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

85388,00

15	011	311233141.S	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m ³	189,106	143,57	27149,95
16	011	311233161.S	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 250 mm, na maltu pre tenké škáry	m ³	8,150	141,07	1149,72
17	011	311235121.S	Murivo akustické (m ³) z tehál pálených dierovaných brúsených s maltovou kapsou hrúbky 300 mm, na klasickú maltu	m ³	166,357	255,35	42479,26

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.Štefánika
 Objekt: Architektúra

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	011	311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	5,925	144,58	856,64
19	011	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	6,330	145,20	919,12
20	011	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	409,304	24,26	9929,72
21	011	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	34,000	10,12	344,08
22	011	342240131.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	45,200	18,09	817,67
23	011	317160111.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	16,000	8,29	132,64
24	011	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	120,000	13,41	1609,20

4

Vodorovné konštrukcie

102747,67

25	011	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1100,044	9,26	10186,41
26	011	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1100,044	3,83	4213,17
27	011	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	1077,625	5,29	5700,64
28	011	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	1077,625	1,53	1648,77
29	011	411354401.S	Denný prenájom dodatočného podoprenia stropov systémového pre svetlú výšku miestnosti do 3500 mm a zaťaženia do 5 kN/m2	m2	126694,080	0,02	2533,88
30	011	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trémových, vložkových, konzolových alebo balkónových, a vence a preklady B500 (10505)	t	25,300	1379,21	34894,01
31	011	411321414.S	Betón stropov doskových a trémových, železový tr. C 25/30	m3	247,854	93,78	23243,75
32	011	411355381.S	Montáž debnenia čela dosky (stužujúceho vence) svorkou uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky	m	286,800	5,57	1597,48
33	011	411355391.S	Demontáž debnenia čela dosky (stužujúceho vence) svorkou uloženého na murovanej stene vrátane debniacej dosky	m	286,800	3,86	1107,05
34	011	411365007.S	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konzoly - termokôš pre konzolové balkóny, stupeň nosnosti 100	ks	36,000	177,95	6406,20
35	011	417351115.S	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	124,965	7,08	884,75

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.šťaľfánika
 Objekt: Architektúra

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
36	011	417351116.S	Debneenie bočnic stužujúcich pásov a venvov vrátane vzpier odstránenie	m2	124,965	2,71	338,66
37	011	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a venvov železový tr. C 25/30	m3	22,675	96,73	2193,35
38	011	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	190,000	2,52	478,80
39	283	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	199,500	10,04	2002,98
40	011	317351107.S	Debneenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	79,200	14,98	1186,42
41	011	317351108.S	Debneenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	79,200	5,56	440,35
42	011	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	12,254	96,74	1185,45
43	011	431351121.S	Debneenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	45,893	19,40	890,32
44	011	431351122.S	Debneenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	45,893	3,86	177,15
45	011	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,389	1552,07	603,76
46	011	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	7,611	109,62	834,32

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

131152,73

47	011	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	902,501	2,22	2003,55
48	011	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	902,501	7,47	6741,68
49	011	611460372.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	902,501	8,24	7436,61
50	011	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	69,580	1,51	105,07
52	011	612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	2603,201	6,40	16660,49
51	011	612465131	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie, hr. 10 mm	m2	2603,201	5,58	14525,86
53	011	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	452,360	1,75	791,63
54	011	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatŕkacie kotvy	m2	863,895	46,50	40171,12
55	011	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	117,630	30,91	3635,94

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.šťaľánika

Objekt: Architektúra

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
56	011	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	88,364	14,15	1250,35
57	011	953995406.S	Okenný a dverový začiatkový profil	m	435,600	2,99	1302,44
58	011	953995422.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	m	785,690	2,07	1626,38
59	011	622466119	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	m2	937,343	1,99	1865,31
60	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	937,343	10,73	10057,69
61	011	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	861,310	0,12	103,36
62	283	283290003600	Separáčna fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie poterov, PE,	m2	861,310	0,72	620,14
63	011	632452255	Cementový poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	861,310	22,44	19327,80
64	011	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	861,310	3,35	2885,39
65	011	953997967.S	Montáž kruhovej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,008 m2	ks	16,000	1,06	16,96
66	429	429720338600.S	Mriežka ventilačná plastová, kruhová, priemer 125 mm	ks	16,000	1,56	24,96

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18673,48

67	003	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1316,000	1,64	2158,24
68	003	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3948,000	1,30	5132,40
69	003	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1316,000	1,04	1368,64
70	003	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3220,000	3,11	10014,20

99.

Presun hmôt

42747,32

71	011	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	6437,849	6,64	42747,32
----	-----	-------------	---	---	----------	------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

161886,05

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

7214,00

72	711	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	284,970	0,21	59,84
73	246	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,214	1745,80	373,60

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.šťaána
 Objekt: Architektúra

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
74	711	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	284,970	3,13	891,96
75	628	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	327,716	3,71	1215,83
76	711	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	76,160	2,60	198,02
77	245	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu	kg	213,248	3,59	765,56
78	247	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	30,464	1,78	54,23
79	711	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	284,970	2,85	812,16
80	283	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	327,716	5,35	1753,28
81	711	711491272.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	320,150	2,47	790,77
82	693	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	384,180	0,60	230,51
83	711	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,723	25,06	68,24

712

Izolácie striech, povlakové krytiny

8296,03

84	711	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1170,330	0,42	491,54
85	693	693110002100	Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	1345,880	0,91	1224,75
86	711	712370020.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju	m2	284,970	7,97	2271,21
87	283	283220001900.S	Hydroizolačná fólia hr. 2,6 mm s podkladnou vrstvou z netkanej textílie, izolácia pre lepené systémy	m2	327,716	10,47	3431,19
88	711	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	67,800	6,63	449,51
89	311	311690001000.S	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	542,400	0,23	124,75
90	607	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	42,036	6,03	253,48
91	711	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,776	27,93	49,60

713

Izolácie tepelné

19321,12

92	713	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podlahy polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	214,230	1,46	312,78
----	-----	-------------	--	----	---------	------	--------

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.Štefánika
 Objekt: Architektúra

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
93	283	283720006400.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 70 kPa, do spodnej vrstvy v dvojvrstvovej skladbe plochých striech	m2	437,029	3,70	1617,01
94	713	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podaním polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	657,240	0,72	473,21
95	283	283720002800.S	Doska EPS max. zaťaženie 4 kN/m2 hr. 40 mm, pre podlahy	m2	670,385	3,24	2172,05
96	713	713170060.S	Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením	m2	76,640	7,79	597,03
97	283	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	78,173	10,04	784,86
98	713	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	252,170	6,22	1568,50
99	283	283720008000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	514,427	6,89	3544,40
100	713	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	252,170	5,47	1379,37
101	283	283720008300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	257,213	11,03	2837,06
102	713	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	252,170	1,14	287,47
103	283	283760007400.S	Doska spádová EPS 100 S grafitová pre vyspádovanie plochých striech	m3	25,721	118,64	3051,54
104	713	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	31,800	8,41	267,44
105	283	283750001500.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	m2	32,436	10,04	325,66
106	713	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,747	27,42	102,74

764

Konštrukcie klampiarske

5460,85

107	764	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvaповé polkruhové r.š. 330 mm	m	26,160	21,89	572,64
108	764	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	69,200	30,27	2094,68
109	764	764430440.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	67,800	18,84	1277,35
110	764	764421540.S	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 330 mm	m	56,800	15,79	896,87
111	764	764171800.S	Krytina škridloplech pozink farebný maloformátová, sklon strechy do 30°	m2	30,450	19,26	586,47

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.Štefánika

Objekt: Architektúra

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
112	764	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,644	50,99	32,84

766 Konštrukcie stolárske 68587,97

113	760	766621081	Dodanie a montáž okna plastového na PUR penu a parapety	sú b	1,000	55694,28	55694,28
114	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, obvodu dverí	m2	9,600	137,07	1315,87
115	553	5534130302	Exteriérové vchodové dvere otváranie pravé svetlý rozmer 2000x2350mm hliníkový profil izolačne trojsklo Ug`0,6 W /m2k O1	ks	2,000	1606,82	3213,64
116	760	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového	ks	46,000	14,55	669,30
117	R	766702112	Montáž obložkovej zárubne pre jednokrídlové dvere pri hrúbke steny 10 až 35 cm	kus	46,000	41,02	1886,92
118	611	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 150mm do 350 mm	kus	46,000	78,34	3603,64
119	611	6117103100	Dvere vnútorné, fóliované M10, plné, š. 60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.FOST10	kus	46,000	47,92	2204,32

767 Konštrukcie doplnkové kovové 19331,68

120	760	767646510.S	Montáž dverí kovových vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	19,000	22,05	418,95
121	611	611720000500.S	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné plné, šírka 600-900 mm, kovová výplň BT3+37 dB protipožiarna EW 30/D3	ks	19,000	546,37	10381,03
122	767	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	52,000	32,65	1697,80
123	553	553520001100.S	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie do podlahy	m	52,000	52,59	2734,68
124	767	767230035.S	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	30,413	36,16	1099,73
125	553	553520000500.S	Zábradlie nerezové pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 3000 mm, kotvenie bočné	m	30,413	82,38	2505,42
126	767	767833100.S	Dodanie montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	3,700	7,58	28,05
127	R	767310100.	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	145,62	145,62
128	628	628521-1	N10-Strešný výlez 1200x900 mm - zateplený, s prerušeným tepelným mostom, s oplechovaním okrajov- 3 vchody	ks	1,000	320,40	320,40

771 Podlahy z dlaždíc

10798,88

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.Štefánika
 Objekt: Architektúra

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
129	771	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	62,280	15,33	954,75
130	597	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, l xv 300x300 mm, jednofarebné	m2	66,230	15,08	998,75
131	771	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	51,810	16,27	842,95
132	597	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, l xv 300x300 mm, jednofarebné	m2	55,096	15,08	830,85
133	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	265,780	11,78	3130,89
134	597	597740001200	Dlaždice keramické l xv x hr 297x297x8 mm,	m2	268,660	14,68	3943,93
135	771	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	5,918	16,35	96,76

775 Podlahy vlysové a parketové 7279,07

136	R	775551310	Montáž parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním z veľkoplošných parkiet	m2	309,790	11,64	3605,96
137	611	6119800100	Laminátové parkety	m2	310,260	11,54	3580,40
138	775	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	3,269	28,36	92,71

781 Obklady 11095,59

139	771	781445212	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	431,008	16,42	7077,15
140	597	597640002200	Obkladačky keramické l xv x hr 198x248x6,8 mm, farba podľa investora	m2	435,620	8,99	3916,22
141	R	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	6,252	16,35	102,22

784 Maľby 4500,86

142	R	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	2603,201	1,15	2993,68
143	784	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex Polar, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	902,501	1,67	1507,18

Celkom

583402,83

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.šťaťánika
Objekt: Zdravotechnika

Objednávatel': Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 38371,20

721 Zdravotechnika 38371,20

1	R	725119410	Dodavka a montáž zdravotníky a ležate rozvody a rozvod vody a zariadenie predmety a murarske práce drobné	sú b	1,000	38371,20	38371,20
---	---	-----------	---	---------	-------	----------	----------

Celkom 38371,20

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.šťaťánika
Objekt: Výkurovanie

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 30206,73

21-M Elektromontáže 30206,73

1	921	210451003.S	Montáž vykurovacej rohože 160 W/m2	m2	737,380	8,70	6415,21
2	341	341720009300.S	Vykurovacia rohož samolepiaca s dvojžilovým vodičom 160W/0,5, šx1 0,50x0,9 m, príkon 70 W	ks	1474,760	15,26	22504,84
3	921	210451020.S	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	92,000	3,12	287,04
4	341	341730002500.S	Termostat priestorový analógový jednoduchý, 16A	ks	92,000	9,66	888,72
5	921	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	308,120	0,36	110,92

Celkom 30206,73

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.šťaťánika
Objekt: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 60920,80

21-M Elektromontáže 60920,80

1	R	210058	Dodávka a montáž elektroinštalácie a murarske práce a revízie	sú b	1,000	58071,20	58071,20
2	R	210059	Uzemnenie základy a bleskozvod zo strechy revíza	sú b	1,000	2849,60	2849,60

Celkom 60920,80

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.Štefánika
 Objekt: Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

145425,08

1

Zemné práce

29734,59

1	001	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	895,620	3,75	3358,58
2	001	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	895,620	1,06	949,36
3	001	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	895,620	2,20	1970,36
4	001	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	895,620	3,79	3394,40
5	R	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1432,992	14,00	20061,89

5

Komunikácie

69959,77

6	221	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	1700,000	7,13	12121,00
7	221	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1700,000	6,07	10319,00
8	221	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	895,620	24,55	21987,47
9	011	273362442.S	Výstuž zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1020,760	7,06	7206,57
10	221	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	85,600	13,63	1166,73
11	592	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	87,312	17,43	1521,85
12	221	596911163.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	445,620	13,63	6073,80
13	592	592460008500.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	454,532	21,04	9563,35

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29387,16

14	221	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	389,260	8,07	3141,33
15	592	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	393,153	7,90	3105,91

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.šťaána

Objekt: Spevnene plochy

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	221	917762111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	109,360	10,35	1131,88
17	592	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	110,454	7,96	879,21
18	221	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	86,140	5,85	503,92
19	592	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	87,001	3,52	306,24
20	221	919748111.S	Vykonanie postreku, príp. zdrsnenie povrchu ochrannou emulziou	m2	895,620	9,15	8194,92
21	221	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár 2 až 5 mm	m	653,100	10,54	6883,67
22	221	919726511.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komórku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	653,100	5,82	3801,04
23	221	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	20,09	120,54
24	221	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	6,000	11,05	66,30
25	404	404410037690	Regulačná značka ZDZ 277 "Parkovacia zóna", Zn lisovaná, V2 - 750 x 750 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	6,000	77,20	463,20
26	221	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	26,300	15,00	394,50
27	221	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	26,300	15,00	394,50
		99.	Presun hmôt				16343,56
28	221	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1966,734	8,31	16343,56

Celkom

145425,08

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.Štefánika

Objekt: Vodovod prípojka

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

25513,99

1

Zemné práce

12674,38

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	123,360	41,60	5131,78
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	123,360	11,78	1453,18
3	001	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	7,182	63,64	457,06
4	001	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	7,182	8,65	62,12
5	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	65,210	5,24	341,70
6	583	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043	t	123,899	21,58	2673,74
7	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	65,240	39,16	2554,80

2

Zakladanie

236,49

8	011	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,560	66,43	236,49
---	-----	-------------	--	----	-------	-------	--------

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

3867,09

9	594	594300002800	Vodomerná a armatúra šachta BG, lxšxv 1800x1500x1800 mm, objem 5,6 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	3618,50	3618,50
10	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	17,20	17,20
11	271	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkolvek hmotnosti	ks	1,000	33,46	33,46
12	592	592250003200	Betónová studňová zákrytová doska TBH 6-100, DN 1300, hr. steny 100 mm	ks	1,000	87,89	87,89
13	271	899501211	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	12,000	9,17	110,04

8

Rúrové vedenie

2193,26

14	271	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 63x5,8 mm	m	23,600	1,08	25,49
15	286	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	23,600	5,78	136,41

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.šťaňánika
 Objekt: Vodovod prípojka

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	271	871241008.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrtvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 75x6,8 mm	m	89,000	1,16	103,24
17	286	286130033800.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 75x6,8x100 m	m	89,000	7,76	690,64
18	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	112,600	1,02	114,85
19	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	112,600	6,78	763,43
20	271	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	112,600	2,06	231,96
21	271	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	112,600	1,13	127,24

99 Presun hmôt HSV 6542,77

22	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	139,773	46,81	6542,77
----	-----	-------------	--	---	---------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 3708,10

722 Zdravotechnika - vodovod 3708,10

23	271	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	2,000	15,79	31,58
24	449	449160000700	Podzemný hydrant DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu,	ks	2,000	1020,88	2041,76
25	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	43,69	87,38
26	422	422210001900	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 150 mm	ks	2,000	45,71	91,42
27	271	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	3,000	32,95	98,85
28	422	422210000500	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, typ S 13-111-606 P 3, PN 6	ks	3,000	194,59	583,77
29	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	3,000	69,84	209,52
30	551	551180001400	Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny,	ks	3,000	97,48	292,44
31	271	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	3,000	22,75	68,25
32	271	899401112		ks	3,000	31,88	95,64
33	552	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	3,000	35,83	107,49

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.šťaľánika
Objekt: Vodovod prípojka

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

29222,09

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.šťaťánika
 Objekt: Kanalizácia

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 39206,98

1 Zemné práce 12349,24

1	001	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	165,240	16,64	2749,59
2	001	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	165,240	1,84	304,04
3	001	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	15,625	69,64	1088,13
4	001	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	15,625	8,65	135,16
5	001	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	62,600	5,54	346,80
6	583	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	118,940	16,46	1957,75
7	001	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	130,140	40,16	5226,42
8	001	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	65,460	3,68	240,89
9	001	162401121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	65,460	4,59	300,46

2 Zakladanie 584,60

10	011	273313521.S	Betón prostý tr. C 12/15 (podkladový betón)	m3	2,200	128,70	283,14
11	011	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,538	66,43	301,46

8 Rúrové vedenie 18003,54

13	271	871356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	70,400	2,24	157,70
14	286	286110000200.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	14,080	94,61	1332,11
15	271	894411151.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	ks	7,000	904,26	6329,82
16	592	592240012500.S	Betónová šachtová skruž TBS 7-100, DN 290, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	23,000	45,88	1055,24
17	592	592240012600.S	Betónová šachtová skruž TBS 9-100, DN 590, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000	82,56	660,48
18	592	592240012900.S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000	77,58	620,64
19	592	592240012800.S	Betónový vyrovnávateľ prietoku TBS 1-100, DN 1000, výška 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	8,000	75,21	601,68

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.šťaťánika
Objekt: Kanalizácia

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	592	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	8,000	111,89	895,12
21	592	592240003800.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/525x150 mm	ks	8,000	555,38	4443,04
22	271	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	7,000	16,63	116,41
23	552	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	7,000	255,90	1791,30
		99	Presun hmôt HSV				8269,60
25	271	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo v otvorenom výkope	t	176,663	46,81	8269,60

Celkom

39206,98

ZADANIE

Stavba: Bytový dom SO 16 BJ ulica M.R.Štefánika
 Objekt: Prípojka NN

Objednávateľ: Obec Močenok Sv Garazda 629/82 Močenok

Zhotoviteľ: Rafix, s.r.o.

Spracoval:

Miesto: k.ú. Močenok č. parc. 90/2, 90/4

Dátum: 4. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 3162,39

21-M Elektromontáže 2607,51

1	921	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	1,32	13,20
2	920	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	4,000	56,22	224,88
3	R	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150 kg	ks	4,000	143,90	575,60
4	921	210901067.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 5x10	m	10,500	1,15	12,08
5	341	341110028900.S	Kábel hliníkový AYKY 5x10 mm ²	m	10,500	2,53	26,57
6	921	210902117.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x70	m	12,360	2,89	35,72
7	341	341110030800.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x70 mm ²	m	12,360	5,89	72,80
8	921	210902118.S	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x95	m	30,000	3,07	92,10
9	341	341110030900.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x95 mm ²	m	30,000	10,82	324,60
10	R	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	36,000	21,31	767,16
11	R	999-99OZ1	Rozvádzač RE 20	EUR	1,000	462,80	462,80


46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 554,88

12	946	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	45,000	6,20	279,00
13	946	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	45,000	2,34	105,30
14	946	460420202.S	Káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami naprieč smeru kábla šírka 35 cm	m	45,000	2,50	112,50
15	596	596110000200.S	Tehla plná pálená maloformátová, 1xšxv 290x140x65 mm	ks	80,357	0,65	52,23
16	283	283230008000	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	m	45,000	0,13	5,85


Celkom 3162,39

ČASOVÝ PLÁN

Bytový dom so 16 BJ – ulica M. R. Štefánika



P.č.	Popis	Začiatok	Dni	Koniec
1.	Prevzatie stavensiska	1.6.2021	3	
2.	Prípravné práce		4	
3.	Zemné práce a základanie		30	
4.	Zvislá a kompletne konstrukcie		88	
5.	Vodorovné konstrukcie		79	
6.	Úpravy povrchov		48	
7.	Izolácie		69	
8.	Konstrukcie stolarske		44	
9.	Konstrukcie klamparske		52	
10.	Konstrukcie kovové		42	
11.	Zdravotechnika		72	
12.	Vykurovanie		72	
13.	Elektroinštalácia a bleskozvod		72	
14.	Kanalizácia		27	
15.	Vodovod		27	
16.	Prípojka NN		27	
17.	Spevnené plochy		35	
18.	Podlahy a obklady		56	
19.	Maľby a nátery		61	
20.	Dokončovacie práce		26	
21.	Zrušenie zariadenia stavensiska		4	
22.	Vyčistenie stavensiska		3	25.04.22



P.č.	Popis	Začiatok	Dni	Koniec
1.	Prevzatie stavensiska	1.6.2021	3	
2.	Prípravné práce		4	
3.	Zemné práce a základanie		30	
4.	Zvislá a kompletne konstrukcie		88	
5.	Vodorovné konstrukcie		79	
6.	Úpravy povrchov		48	
7.	Izolácie		69	
8.	Konstrukcie stolarske		44	
9.	Konstrukcie klamparske		52	
10.	Konstrukcie kovové		42	
11.	Zdravotechnika		72	
12.	Vykurovanie		72	
13.	Elektroinštalácia a bleskozvod		72	
14.	Kanalizácia		27	
15.	Vodovod		27	
16.	Prípojka NN		27	
17.	Spevnené plochy		35	
18.	Podlahy a obklady		56	
19.	Maľby a nátery		61	
20.	Dokončovacie práce		26	
21.	Zrušenie zariadenia stavensiska		4	
22.	Vyčistenie stavensiska		3	25.04.22

Pozn: pracovná doba v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 počas dní prac. voľna, sviatkov a víkendov sa nepracuje

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Názov zákazky: „Bytový dom so 16 BJ - ulica M. R. Štefánika“

Názov uchádzača: Rafx, s.r.o., Zámocká 22, 81101 Bratislava, IČO: 44504501

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

V Bratislave dňa 4.5.2021

.....
Ing. Jozef Šmátrala
konateľ

*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

OJ 180 / 103

Dátum podaja: 29.08.2011

Rafix s.r.o.

Zámocká 22

811 01 Bratislava 1

Poistenie malých a stredných podnikateľov

Poistka číslo 6 564 904 491 / verzia 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

vydáva túto poisťku ako potvrdenie o uzatvorení poisťnej zmluvy podľa návrhu číslo 4418015021 zo dňa 23.08.2011

Poistník : **Rafix s.r.o., IČO: 44504501**

Adresa : **Zámocká 22 , 811 01 Bratislava 1**

Začiatok poistenia : **23.08.2011 00:00**

Koniec poistenia : **na neurčito**

Ročné poisťné :

1 578,05 EUR / 47 540,33 SKK

Lehotné poisťné :

1 578,05 EUR / 47 540,33 SKK

Poisťné obdobie / periodicita platenia :

rok / ročne

Druh platby :

**bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu
23.08.**

Splatnosť poisťného :

Platenie poisťného :

Na úhradu poisťného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

90004012 / 0200 Všeobecná úverová banka a.s.

175126457 / 0900 Slovenská sporiteľňa a.s.

1029706001 / 1111 UniCredit Bank a. s.

4804915001 / 5600 Dexia banka Slovensko a.s.

202120000 / 6500 Poštová banka a.s.

Variabilný symbol :

6564904491

(číslo poisťnej zmluvy)

Konštantný symbol :

3558

V prípade zmien alebo pri vzniku poisťnej udalosti sa obráťte na poradcu, ktorý s Vami poistenie dojednal alebo na našu adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Agentúra pre maklérov

Rajská 15/A

815 20 Bratislava

Číslo tejto poisťky je zároveň číslom Vašej poisťnej zmluvy, ktorú budete predkladať k uplatneniu práva na poisťné plnenie v prípade poisťnej udalosti, ako aj v ostatnom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poisťnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poisťnej zmluvy.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohto poistenia.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

Dátum vystavenia : 26.08.2011

Vystavil (a) : OPP

