



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zák. č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika  
 IČO: 00156621  
 DIČ: 2021291382  
 konajúci: Gabriela Matečná, ministerka

### v zastúpení

názov: Nitriansky samosprávny kraj  
 sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika  
 IČO: 37861298  
 DIČ: 2021611999  
 konajúci: Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 29.01.2016 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 28.10.2016

poštová adresa<sup>1</sup>: Kupecká č. 3, 949 01 Nitra  
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Obec Močenok  
 sídlo: Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, Slovenská republika  
 konajúci: PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce Močenok  
 IČO: 00308439  
 DIČ: 2021252794

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

## Preambula

- (A) Neuplatňuje sa..
- (B) Dňa 06.12.2016 bola vyhlásená výzva kód IROP-PO2-SC221-2016-10 na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 2 – *Lahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám*, investičnej priority 2.2 – *Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry*, špecifického cieľa 2.2.1 – *Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl* (ďalej ako „Výzva“), ktorej obsah vrátane jej príloh je podstatný pre vypracovanie a predkladanie žiadosti o NFP;
- (C) Dňa 18.4.2017 bola doručená Žiadosť o NFP Poskytovateľovi, v dôsledku čoho začalo konanie o žiadosti o NFP. Žiadosť o NFP bola zaregistrovaná v ITMS2014+ pod kódom NFP302020H450 dňa 18.4.2017.
- (D) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti podľa §19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 14.9.2017.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP podľa §19 zákona o príspevku z EŠIF zo dňa 14.9.2017 medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1 ods. 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
  - (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Rozšírenie kapacity Materskej školy Močenok  
 Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H450  
 Miesto realizácie projektu : Obec Močenok

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10  
 Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie  
 (ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program  
 Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja  
 Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám  
 Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  
 Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl  
 na dosiahnutie cieľa Projektu: naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie

hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a jej účelom a realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 ods. 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 30 Nariadenia 966/2012,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písm. a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Verejného obstarávania, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly), ako aj v rámci výkonu inej kontroly, až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.

### **3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP**

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 394 500,00 EUR (slovom: tristodevät'desiatštyritisícpäťsto EUR),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 374 775,00 EUR (slovom: tristosedemdesiatštyritisícsemstosedemdesiatpäť EUR), čo predstavuje 95% z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5% (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 19 725,00 EUR (slovom: devätnásťtisícsemstodvadsaťpäť EUR) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
  - priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písm. b) až f) ods. 3.3 tohto článku.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych

aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s čl. 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS2014+, ak Poskytovateľ neurčí pre použitie ITMS2014+ prechodné obdobie. Zmluvné strany sú si vedomé, že najneskôr v termíne stanovenej v článku 122 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a § 60 ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov bude komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP prebiehať v elektronickej forme. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať elektronicke prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 ods. 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorom došlo k:
  - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
  - b. odopretia prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 ods. 2 VZP zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 24 a § 25 zákona 71/1967 Zb. Správny poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa

výslovne dohodli, že návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly je doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou úložnou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni.

- 4.6 Zásielky doručované elektronicky budú považované za doručené momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná v elektronickej schránke Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písm. c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak druhá Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať,
  - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

## **5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA**

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia sa rovná minimálne NFP, ktoré sa žiada vyplatiť, alebo v prípade postupného zakladania sa rovná súčtu už vyplateného NFP a NFP, ktoré sa žiada vyplatiť. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 ods. 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 ods. 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť iba v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút, o ktorom predtým



Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými zákonmi a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 ods. 2 VZP,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## **6. ZMENA ZMLUVY**

6.1 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo nedosiahnutia/neudržania cieľa Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnosť sa uplatní aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutí/udržaní cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je Prijímateľ povinný plniť Bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že došlo k vzniku zmeny alebo skutočností podľa prvej alebo druhej vety tohto odseku.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“):

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa čl. 7 ods. 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písm. b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v čl. 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písm. e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písm. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi Bezodkladne po doručení oznámenia o menej významnej zmene. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je povinný postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písm. e) tohto odseku.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písm. d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- (ii) zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti výške Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP;
  - (iii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, hodnotu Merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
  - (iv) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
  - (v) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 ods. 2.2 tejto zmluvy,
- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písm. a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (ods. 6.10 tohto článku) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (zmeny podľa ods. 6.3 tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP sa nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v čl. 1 ods. 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť v súlade s čl. 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa ods. 6.2 písm. e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie hodnoty o viac ako 5% oproti výške Merateľného ukazovateľa, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP,
- d) týkajúcu sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- e) týkajúcu sa začatia Verejného obstarávania na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 ods. 4 VZP,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v ods. 6.2 písm. f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odsekov 6.3 a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

6.6 V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 c) tohto článku) sa samostatne posudzujú zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom a v Merateľných ukazovateľoch Projektu bez príznaku, a to nasledovne:

- a) V prípade Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie hodnôt Merateľných ukazovateľov s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom odseku, a to vo vzťahu k tým

Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

- b) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa schváliť zníženie jeho hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 80% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. Zníženie jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písm. f) tohto článku.

Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP s ohľadom na zníženie hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku nad rámec akceptovateľnej miery zníženia, vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku v zmysle čl. 10 ods. 1 písm. j) VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné aktivity projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má príspevok poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania výsledkov Projektu v čase Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP.

- 6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadaval v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak v dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie jeho povinností vyplývajúcich pre neho zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľa vyplývajúce pre neho z článku 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 9 ods. 4 písm. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na ods. 6.2 písm. e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v ods. 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, uznané za Neoprávnené výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, ods. 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa ods. 6.2 písm. d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom a s ustanovením §10a zákona o VO,
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny podľa článku 6.3 a/alebo článku 6.10 musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle ods. 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 ods. 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 ods. 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
  - a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
    - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy a
    - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy.



Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokolvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 ods. 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

79 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 3 Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu
- Príloha č. 4 Rozpočet Projektu
- Príloha č. 5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Nitre, dňa: 8. NOV 2017

Podpis: .....  
Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja



Za Prijímateľa v Močenoku, dňa:

Podpis: .....  
PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce Močenok



## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné (ďalej len „zákon o VO“),
    - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad vlády SR, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným v Partnerskej dohode o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 (ďalej ako „Partnerská dohoda“) a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

**Certifikačný orgán** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu prijímateľov pred zaslaním Európskej komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a

spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančné medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom, voči ktorým mal právne záväznú povinnosť úhrady výdavkov a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu** - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia alebo EK**– znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich udržanie v rámci Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele odrzkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 966/2012** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových



oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

**Obchodný zákonník** - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Občiansky zákonník** – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.
- (vi) Zmluvná strana nie je už v čase vzniku prekážky v omeškaní s plnením povinnosti, ktorej táto prekážka bráni.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom pri Realizácii aktivít Projektu v súvislosti s Projektom, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- f) Monitorovací výbor,
- g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- i) Gestori horizontálnych princípov,
- j) Riadiaci orgán,
- k) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod príspevku alebo jeho časti;

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 ods. 3 až 5, článok 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Prioritná os** – jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka k procesu verejného obstarávania** – Príručka predstavuje metodický dokument vydávaný Poskytovateľom pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov spolufinancovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu a poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu verejného obstarávania. Je zverejňovaná na webovom sídle Poskytovateľa.

**Príručka pre Prijímateľa** – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjmy** – v zmysle čl. 61 ods. 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas doby Udržateľnosti sa sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem má za následok rekalkuláciu Finančnej analýzy a Finančnej medzery. Takto vyčíslené rozdiely je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem čl. 61 ods. 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu. Počas Realizácie Projektu ako aj počas 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu sa sleduje, aké Čisté príjmy projekt dosahuje. Tieto Čisté príjmy je prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania

po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať monitorovacie správy až do ukončenia obdobia Udržateľnosti Projektu;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, Príručkou k procesu verejného obstarávania, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument vyplnený Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom

auditu a jeho spolupracujúcom orgánom, na ktorého základe je oficiálne zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti;

**Sprostredkovateľský orgán** alebo **SO** – ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa čl. 123 ods. 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

**Systém riadenia EŠIF** – dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** – dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania príspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc** alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania. V súvislosti s preddavkovými platbami sa osobitne uvádza, že pre účely predkladania dokladov v rámci žiadosti o platbu sa za účtovný doklad rozdielne od definície uvedenej v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu** – udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu,
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelnú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia doby Udržateľnosti uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím,
  - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“) v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 1 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z., bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – vládny auditom sa rozumie nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výzva na predkladanie žiadostí** alebo **Výzva** – východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v písmene B) preambuly Zmluvy o poskytnutí NFP;



**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

**Zákon o verejnom obstarávaní** alebo **zákon o VO** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s účinnosťou od 18. 04. 2016 aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak relevantné;

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný príspevok, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov** alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP alebo z článku 6 ods. 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie povinností Prijímateľom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s čl. 71 ods. 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti..

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania, ktorú vydáva poskytovateľ. Ak sa ustanovenia zákona o VO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Metodickom pokyne CKO č. 12. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §9 ods. 9 alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa §117 zákona o VO postupovať spôsobom upraveným v Systéme riadenia EŠIF.
3. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 49a alebo s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 64 zákona o VO v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a jej závery podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon administratívnej finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
4. Poskytovateľ vykoná administratívnu finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 7 zákona o VO a s účinnosťou od 18. 04. 2016 podľa § 8 zákona o VO za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie výkonom kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery

novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO, resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12.
6. Administratívnu finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá-ex ante kontrola),
  - b) Ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex-ante kontrola),
  - c) Ex-post kontrolu (štandardná alebo následná ex-post kontrola),
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo dodávateľom.
7. Administratívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ a v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
  - a) Ex-post kontrolu,
  - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať administratívnu finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prerušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi a doručením chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.

9. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon administratívnej finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon administratívnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého Poskytovateľovi začína plynúť nová lehota.
11. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
12. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej administratívnej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
  - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Odmietnuť výkon ex-ante kontroly pred vyhlásením VO,
  - c) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - d) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - e) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - h) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly) v lehote určenej na výkon administratívnej finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odmietnutiu vykonania ex-ante kontroly pred vyhlásením VO), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO)

Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie administratívnej finančnej kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dva krát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa ods. 2 tohto článku VZP.
15. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
16. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
17. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená administratívna finančná kontrola, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
19. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených

v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.

20. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
21. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, nie je možné pripustiť výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania, o čom Poskytovateľ oboznámi Prijímateľa spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí s uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom, ak nie je v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z administratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia



ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

23. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
24. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
  - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu po dobu udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje) a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty

stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od Ukončenia realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od Ukončenia realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia obdobia Udržateľnosti projektu. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivite Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých

zisteníach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa čl. 61 a 65 ods. 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanoví Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy;
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí

byť primeraný výške poskytovaného príspevku a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je príspevok poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020..

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) tohto článku VZP nepoužijú.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.

Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie požiadavky na veľkosť dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača, ako aj ďalšie technické požiadavky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viazucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
  - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
    - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
    - (ii) zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
    - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah

a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé huteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
  1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez

obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
  - a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2.2 zmluvy;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnemu obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod. (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) body (i) a (ii) a podľa ods. 2 písm. a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku

nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.



2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 ods. 5 písm. a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkami 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie

hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 13 ods. 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,

- g) v prípade, ak je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly na úrovni Poskytovateľa a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
  8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
  9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
  10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce

sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) a g) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
    - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 6 zmluvy, v čl. 1, v článku 2 ods. 3 až 5 a v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
    - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
    - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu, Udržateľnosť Projektu, účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
    - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedené v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný vplyv na Projekt a jeho cieľ alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi víťazným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo víťazným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ v rámci vykonávanej kontroly, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa Projektu najneskôr do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom Projektu alebo do 45 dní od doručenia listu na základe čl. 3 ods. 14 VZP obsahujúcom výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP;
  - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
  - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu Projektu, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
  - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) Neuplatňuje sa,
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na čl. 5 ods. 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.



- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).
  - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
  - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
  - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
  - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas

plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

### **1. Prijímateľ sa zaväzuje:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle

článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až h) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví

Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj prostredníctvom ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade povinnosti vrátenia NFP na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovateľ nie je povinný zaslať Prijímateľovi ŽoV, keďže suma NFP, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priamo z odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie NFP na základe odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutia je rovnaká ako na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV podľa odseku 4 tohto článku VZP.

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne mu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou v Rozpočtovom informačnom systéme.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso

prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

- a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
  - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností..

12. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
13. Proti akejkoľvek pohľadávkou na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
  - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
  - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,



- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
  - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 ods. 5.2 písm. a) zmluvy),
  - f) zálohom môžu byť:
    - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
    - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
    - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
    - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
    - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
  - g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
  - h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ),
  - ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
  - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
  - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
  - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
  - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
  - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, čl. 7 ods. 2, článkov 10 a 11 VZP,

- b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP, z článku 13 ods. 1, písm. g) a 13 ods. 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014,
  - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
  3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nespĺnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **3. Účty VÚC**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **4. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho

zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

## **6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce**

### **a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## **7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

## **Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
  4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
  5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
  6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
  7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
    - z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
    - minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

### **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej



sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslania písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokovaných finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu

/ overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

## **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna výška} \\ \text{poskytnutej zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4 \times \begin{array}{l} \text{celková suma NFP} \\ \text{celkový počet mesiacov realizácie} \end{array} \times 12$$

Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
  - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
  - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto

lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom / deklarovávaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovovaných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí

Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

#### **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené

prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,

- d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).



3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Rozšírenie kapacity Materskej školy Močenok
<b>Kód projektu:</b>	302021H450
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302020H450
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
<b>Kategória regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

## 2. Financovanie projektu

### Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK470900000000513 6988110	Slovenská sporiteľňa, a.s.	27.10.2017	31.12.2023

  

Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK470900000000513 6988110	Slovenská sporiteľňa, a.s.	27.10.2017	31.12.2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Šaľa	Močenok

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	8
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	2.2018
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2018

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	OBEC MOČENOK	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308439
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302H45000002 - Stavebné práce II. - obnova existujúcej budovy MŠ
2. 302H45000001 - Stavebné práce I. - prístavba (Pavilón 5)
3. 302H45000003 - Materiálno-technické vybavenie

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:** Publicita

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0067	<b>Merná jednotka:</b>	osoby
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	141,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC MOČENOK	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308439
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H45000001 - Stavebné práce I. - prístavba (Pavilón 5)	<b>Cieľová hodnota</b>	141
	302H45000002 - Stavebné práce II. - obnova existujúcej budovy MŠ		141
<b>Kód:</b>	P0300	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC MOČENOK	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308439
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H45000001 - Stavebné práce I. - prístavba (Pavilón 5)	<b>Cieľová hodnota</b>	1
	302H45000002 - Stavebné práce II. - obnova existujúcej budovy MŠ		1
<b>Kód:</b>	P0374	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC MOČENOK	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308439
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H45000001 - Stavebné práce I. - prístavba (Pavilón 5)	<b>Cieľová hodnota</b>	0
	302H45000002 - Stavebné práce II. - obnova existujúcej budovy MŠ		1

<b>Kód:</b>	P0614	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1 165,7100
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC MOČENOK	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308439
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041 R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H45000001 - Stavebné práce I. - prístavba (Pavilón 5)	198,65	
	302H45000002 - Stavebné práce II. - obnova existujúcej budovy MŠ	967,06	
<b>Cieľová hodnota</b>			
<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC MOČENOK	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308439
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041 R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H45000001 - Stavebné práce I. - prístavba (Pavilón 5)	0	
	302H45000002 - Stavebné práce II. - obnova existujúcej budovy MŠ	0	
<b>Cieľová hodnota</b>			
<b>Kód:</b>	P0867	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC MOČENOK	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308439
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020041 R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H45000003 - Materiálno-technické vybavenie	1	
<b>Cieľová hodnota</b>			

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	141,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 165,7100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	OBEC MOČENOK	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308439
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	394 500,00 €

#### Priame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H45000001 - Stavbné práce I. - prístavba (Pavilón 5)	<b>173 466,14 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	173 466,14 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H45000002 - Stavbné práce II. - obnova existujúcej budovy MŠ	<b>218 352,76 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	021 - Stavby	218 352,76 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálo-technického vybavenia materských škôl (LDR)	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302H45000003 - Materiálo-technické vybavenie	<b>2 681,10 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2 681,10 €

#### Nepriame výdavky

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Podporné aktivity:</b>	302H450P0001 - Podporné aktivity	<b>0,00 €</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	518 - Ostatné služby	0,00 €

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	394 500,00 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a SR:</b>	95,0000%
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	374 775,00 €





## HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

**Názov poskytovateľa:** Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

**Názov prijímateľa:** Obec Močenok

**Názov projektu:** Rozšírenie kapacity Materskej školy Močenok

**Kód projektu /ITMS2014+/:** 302021H450

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR<sup>1</sup> začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity<sup>2</sup>:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:  
.....<sup>3</sup>

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR<sup>4</sup>.

V ..... , dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>5</sup> prijímateľa: .....

<sup>1</sup> Uveďte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

<sup>2</sup> Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

<sup>3</sup> Uveďte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

<sup>4</sup> Uveďte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

<sup>5</sup> Nehodiace sa prečiarknite



## Rozpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Obec Močenok							
<b>Názov projektu:</b>	Rozšírenie kapacity Materskej školy Močenok							
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
<b>Špecifický cieľ</b>	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl							
<b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	85,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b>	10,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platca DPH (neoprávnená DPH)</b>

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom DPH (EUR) bez	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7 - 8
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>									
<b>Stavebné práce I. - prístavba (Pavilón 5)</b>									
Stavebné práce I. - prístavba (Pavilón 5)	021 Stavby	súbor	1,00	144 555,12	144 555,12	173 466,14	173 466,14	<b>164 792,83</b>	0,00
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>144 555,12</b>	<b>173 466,14</b>	<b>173 466,14</b>	<b>164 792,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>									
<b>Stavebné práce II. - obnova existujúcej budovy MŠ</b>									
Stavebné práce II. - obnova existujúcej budovy MŠ	021 Stavby	súbor	1,00	336 809,45	336 809,45	404 171,35	218 352,76	<b>207 435,12</b>	185 818,59
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>					<b>336 809,45</b>	<b>404 171,35</b>	<b>218 352,76</b>	<b>207 435,12</b>	<b>185 818,59</b>
<b>Hlavná aktivita č. 3</b>									
<b>Materiálno-technické vybavenie</b>									

Interiérové vybavenie pre prístavbu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	6 134,19	6 134,19	7 361,03	2 681,10	2 547,05	4 679,93
Technologické vybavenie školskej jedálne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	44 700,66	44 700,66	53 640,79	0,00	0,00	53 640,79
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 3</b>				<b>50 834,85</b>	<b>61 001,82</b>	<b>2 681,10</b>	<b>2 547,05</b>	<b>58 320,72</b>	
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>				<b>532 199,42</b>	<b>638 639,31</b>	<b>394 500,00</b>	<b>374 775,00</b>	<b>244 139,31</b>	
<b>Podporné aktivity projektu</b>									
<b>Publicita a iné podporné aktivity</b>									
Tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	300,00	300,00	360,00	0,00	0,00	360,00
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>				<b>300,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	

**Interné riadenie projektu**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	NFP	z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	
<b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>300,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>532 499,42</b>	<b>638 999,31</b>	<b>394 500,00</b>	<b>374 775,00</b>	<b>244 499,31</b>	

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa</b>	Obec Močenok
<b>Názov projektu</b>	Rozšírenie kapacity materskej školy Močenok
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Špecifický cieľ</b>	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>		<b>Stavebné práce I. - prístavba (Pavilón 5)</b>						
1.	SO 02 Pavilón 5 - 02.1+02.2 Stavebná časť, statika	021 Stavby	súbor	1,000	96 221,62	96 221,62	96 221,62	0,00
2.	SO 02 Pavilón 5 - 02.3 Elektroinštalácia a bleskozvod	021 Stavby	súbor	1,000	8 017,39	8 017,39	8 017,39	0,00
3.	SO 02 Pavilón 5 - 02.4 Štruktúrovňa kabeláž	021 Stavby	súbor	1,000	715,85	715,85	715,85	0,00
4.	SO 02 Pavilón 5 - 02.5 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,000	10 422,77	10 422,77	10 422,77	0,00
5.	SO 02 Pavilón 5 - 02.6 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,000	12 361,31	12 361,31	12 361,31	0,00
6.	SO 02 Pavilón 5 - 02.7 Vetranie	021 Stavby	súbor	1,000	11 103,92	11 103,92	11 103,92	0,00
7.	SO 02 Pavilón 5 - 02.8 Úprava vonkajších plôch	021 Stavby	súbor	1,000	5 712,26	5 712,26	5 712,26	0,00
						0,00	0,00	0,00
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>		<b>Stavebné práce II. - obnova existujúcej budovy MŠ</b>						
1.	SO 01.1.1 Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,000	161 417,38	161 417,38	161 417,38	0,00
2.	SO 01.1.2 Elektroinštalácia	021 Stavby	súbor	1,000	36 173,88	36 173,88	20 543,25	15 630,63
3.	SO 01.1.3 Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,000	580,43	580,43	0,00	580,43
4.	SO 01.1.4 Nútené vetranie	021 Stavby	súbor	1,000	49 384,84	49 384,84	0,00	49 384,84
5.	SO 01.1.5 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,000	34 151,47	34 151,47	0,00	34 151,47
6.	SO 01.2.01 Stavebné úpravy - kuchyňa	021 Stavby	súbor	1,000	45 824,54	45 824,54	0,00	45 824,54
7.	SO 01.3 Bezbariérový prístup	021 Stavby	súbor	1,000	9 276,91	9 276,91	0,00	9 276,91
						0,00	0,00	0,00
<b>Hlavná aktivita č. 3</b>		<b>Materiálno-technické vybavenie</b>						
		<b>Interiérové vybavenie pre prístavbu</b>						
1	Skriňa na posteľnú bielizeň s dverami	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	355,44	355,44	0,00	355,44
2	Posteľ s matracom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	21,000	58,81	1 234,92	1 234,92	0,00
3	Kôš na bielizeň	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	14,75	14,75	0,00	14,75
4	Pisací stôl s kontajnerom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	124,08	124,08	0,00	124,08
5	Pisací stôl s kontajnerom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	124,08	124,08	0,00	124,08
6	Det'ský stôl s nohami	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	58,39	233,56	0,00	233,56
7	Det'ská stolička	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	24,000	24,83	596,00	0,00	596,00
8	Skrinka otvorená so zásuvkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	101,86	305,58	0,00	305,58
9	Skrinka otvorená	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	98,83	197,67	0,00	197,67
10	Skriňa s dverami	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	141,64	141,64	0,00	141,64
11	Šatňová lavička a skrinka s dvierkami	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	166,56	999,33	999,33	0,00
12	Kancelárska stolička	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	43,63	87,27	0,00	87,27
13	Det'ská kuchynka so sporákom a rúrou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	237,19	237,19	0,00	237,19
14	Sedačka s 2 kontajnermi	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	89,78	179,56	0,00	179,56
15	Skrinka policová so 6 kontajnermi	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	109,03	436,11	0,00	436,11
16	Polička usmiata hruška	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	101,92	101,92	0,00	101,92
17	Polička usmiata jahôdka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	93,86	93,86	0,00	93,86
18	Policá na stenu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	51,08	51,08	0,00	51,08
19	Koberec cesta - mesto	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	20,50	20,50	0,00	20,50
20	Koberec škôlka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	27,06	27,06	0,00	27,06
21	Drevený vešiak na stenu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	7,000	7,04	49,29	0,00	49,29
22	Odpadkový kôš s det'ským motívom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	11,58	46,33	0,00	46,33
23	Zrkadielko	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,000	20,22	101,11	0,00	101,11
24	Polička na 20 ks pohárikov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	47,56	47,56	0,00	47,56
25	Plastové poháriky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	20,000	0,69	13,83	0,00	13,83
26	Dávkovač mydla	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	15,51	46,53	0,00	46,53
27	Zásobník utierok	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	18,14	36,28	0,00	36,28
28	Zásobník papiera	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	23,87	143,20	0,00	143,20
29	Držiak na toaletu s kefou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	14,74	88,45	0,00	88,45
		<b>Technologické vybavenie školskej jedálne</b>						
1	Plošinová váha	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	255,60	255,60	0,00	255,60
2	Manipulačný vozík	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	144,55	144,55	0,00	144,55
3	Chladnička biela statická	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	392,87	392,87	0,00	392,87
4	Kôš na odpady	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	22,03	22,03	0,00	22,03
5	Ostrekovacia pištoľ s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	29,32	29,32	0,00	29,32
6	Chladnička biela ventilovaná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	554,87	1 109,73	0,00	1 109,73
7	Mraznička biela statická	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	732,87	1 465,73	0,00	1 465,73
8	Regál skladovaný lakovaný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	112,00	672,00	0,00	672,00
9	Stôl pracovný s policou a zásuvkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	311,29	311,29	0,00	311,29
10	Digitálna stolová váha	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	101,67	101,67	0,00	101,67

11	Regálová zostava rovná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	272,80	272,80	0,00	272,80
12	Chladnička nerezová ventilovaná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	789,73	789,73	0,00	789,73
13	Škrabka zemiakov s lapačom šupiek	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 266,13	1 266,13	0,00	1 266,13
14	Umývací stôl so sifónom a sprchou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	563,61	563,61	0,00	563,61
15	Nerezový mobilný kôš na odpadky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	93,33	93,33	0,00	93,33
16	Regál skladový lakovaný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	97,33	194,67	0,00	194,67
17	Chladnička nerezová dvojdvierová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 311,33	1 311,33	0,00	1 311,33
18	Nerezový jednodiely drez so sifónom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	351,57	351,57	0,00	351,57
19	Nerezový dvojdiely drez so sifónom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	384,90	384,90	0,00	384,90
20	Nerezový mobilný kôš na odpadky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	93,33	93,33	0,00	93,33
21	Regálová zostava rovná, 3 police	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	265,57	531,14	0,00	531,14
22	Chladnička nerezová ventilovaná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	599,20	599,20	0,00	599,20
23	Stôl pracovný so zásuvkami	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	465,53	465,53	0,00	465,53
24	Digitálna stolová váha	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	130,33	130,33	0,00	130,33
25	Vozík na gastronódobu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	229,22	229,22	0,00	229,22
26	Univerzálny robot s mlynčekom na mäso	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 607,40	1 607,40	0,00	1 607,40
27	Stôl pracovný jednoduchý	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	189,72	189,72	0,00	189,72
28	Nerezový mobilný kôš na odpadky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	92,67	92,67	0,00	92,67
29	Stôl umývací s policou a zásuvkou so sifónom a otočnou batériou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	524,37	524,37	0,00	524,37
30	Police nástenná dvojité	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	171,60	171,60	0,00	171,60
31	Buková másodoska	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	58,35	58,35	0,00	58,35
32	Chladnička podpultová nerezová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	376,87	376,87	0,00	376,87
33	Digitálna stolová váha	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	130,33	130,33	0,00	130,33
34	Stôl umývací s policou so sifónom a sprchou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	688,14	688,14	0,00	688,14
35	Police nástenná dvojité	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	148,91	148,91	0,00	148,91
36	Krájač zeleniny s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00
37	Chladnička nerezová ventilovaná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	615,17	615,17	0,00	615,17
38	Konvektomat s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	7 607,14	7 607,14	0,00	7 607,14
39	Zmäkčovač vody s tabletovou soľou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	370,67	370,67	0,00	370,67
40	Plynová stolička	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	359,28	359,28	0,00	359,28
41	Pracovná plocha so zásuvkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	908,25	908,25	0,00	908,25
42	Kombinovaný sporák tálový s rúrou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 617,33	2 617,33	0,00	2 617,33
43	Plynová smažička panvica	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 448,33	2 448,33	0,00	2 448,33
44	Pracovná plocha so zásuvkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	715,00	715,00	0,00	715,00
45	Elektrická pec jednopodlažná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 277,12	1 277,12	0,00	1 277,12
46	Pracovný stôl s policou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	283,33	283,33	0,00	283,33
47	Pracovný stôl s 2 policami	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	267,67	267,67	0,00	267,67
48	Police nástenná dvojité	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	135,47	135,47	0,00	135,47
49	Stroj šnekový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 146,42	1 146,42	0,00	1 146,42
50	Pracovný stôl s 2 policami	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	350,44	350,44	0,00	350,44
51	Skrinka nástenná s posuvnými dverami	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	287,53	287,53	0,00	287,53
52	Výdajný ohrevný pult	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	934,13	934,13	0,00	934,13
53	Ohrievač tanierov pojazdný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	580,11	580,11	0,00	580,11
54	Pracovný stôl s policou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	209,27	209,27	0,00	209,27
55	Mikrovlnná rúra	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	404,07	404,07	0,00	404,07
56	Nástenná police pod mikrovlnnú rúru	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	42,67	42,67	0,00	42,67
57	Skriňový príbormník	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	665,90	665,90	0,00	665,90
58	Nerezový mobilný kôš na odpadky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	92,67	92,67	0,00	92,67
59	Nerezový dvojdiely drez so sifónom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	483,68	483,68	0,00	483,68
60	Umyvačka riadu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00
61	Zmäkčovač vody s tabletovou soľou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	360,67	360,67	0,00	360,67
62	Pracovný stôl s policou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	253,05	253,05	0,00	253,05
63	Regálová zostava rovná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	305,50	305,50	0,00	305,50
64	Vozík servírovací trojpolicový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	154,27	308,53	0,00	308,53
65	Zaškolenie obsluhy, doprava, montáž	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 477,29	1 477,29	0,00	1 477,29
<b>Podporné aktivity projektu</b>								
1	Tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00

					0,00	0,00	0,00	
					<b>Celkom:</b>	<b>532 499,42</b>	<b>328 750,00</b>	<b>203 749,42</b>
					<b>DPH:</b>	<b>106 499,88</b>	<b>65 750,00</b>	<b>40 749,88</b>
					<b>Celkom s DPH:</b>	<b>638 999,31</b>	<b>394 500,00</b>	<b>244 499,31</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku - oprávnené a neoprávnené výdavky	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	00308439	
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	47124814	SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Jenčák		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		24.03.2017	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 114 507,97	8	Práce nadčas	13	VRN 1 3 004,59
2	Montáž 108 177,70	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 152 406,15	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 94 176,41	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 7 104,25			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 516,73			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 477 889,21	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 3 004,59
20	HZS 443,13	21	Kompl. činnosť 27,64	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis 24.03.2017 Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22 481 364,57
				24	DPH 20,00 % z 481 364,57 96 272,92
<b>Objednávateľ</b>				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 577 637,49</b>
Dátum a podpis Pečiatka				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
				26	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis Pečiatka				27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00



## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku  
**Objednávateľ:** Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok  
**Zhotoviteľ:** Výberové konanie  
**Miesto:** Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

**Spracoval:** Ing. Jenčák  
**Dátum:** 24.03.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>RZP</b>	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	<b>481 364,57</b>	<b>96 272,92</b>	<b>577 637,49</b>	<b>477 889,21</b>	<b>443,13</b>	<b>3 004,59</b>	<b>27,64</b>
<b>SO 01</b>	<b>SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu</b>	<b>336 809,45</b>	<b>67 361,90</b>	<b>404 171,35</b>	<b>334 349,47</b>	<b>380,45</b>	<b>2 051,90</b>	<b>27,64</b>
SO 01.1	SO 01.1 Stavebná časť - oprávnené a neoprávnené výdavky	281 708,00	56 341,61	338 049,61	280 082,17	0,00	1 598,19	27,64
SO 01.1.1	SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky	161 417,38	32 283,48	193 700,86	159 819,19	0,00	1 598,19	0,00
SO 01.1.2	SO 01.1.2 Elektroinštalácia – oprávnené a neoprávnené výdavky	36 173,88	7 234,78	43 408,66	36 173,88	0,00	0,00	0,00
	SO 01.1.2 Elektroinštalácia – oprávnené výdavky	20 543,25	4 108,65	24 651,90	20 543,25	0,00	0,00	0,00
	SO 01.1.2 Elektroinštalácia – neoprávnené výdavky	15 630,63	3 126,13	18 756,75	15 630,63	0,00	0,00	0,00
SO 01.1.3	SO 01.1.3 Vykurovanie – neoprávnené výdavky	580,43	116,09	696,52	552,79	0,00	0,00	27,64
SO 01.1.4	SO 01.1.4 Nútené vetranie – neoprávnené výdavky	49 384,84	9 876,97	59 261,81	49 384,84	0,00	0,00	0,00
SO 01.1.5	SO 01.1.5 Zdravotechnika – neoprávnené výdavky	34 151,47	6 830,29	40 981,76	34 151,47	0,00	0,00	0,00
SO 01.1.5.1	SO 01.1.5.1 Zdravotechnika – neoprávnené výdavky	32 691,43	6 538,29	39 229,72	32 691,43	0,00	0,00	0,00
SO 01.1.5.2	SO 01.1.5.2 Lapač tuku – neoprávnené výdavky	1 460,04	292,01	1 752,04	1 460,04	0,00	0,00	0,00
SO 01.2	SO 01.2 Stavebné úpravy a technológia kuchyne – neoprávnené výdavky	45 824,54	9 164,91	54 989,45	44 990,39	380,45	453,71	0,00
SO 01.2.1	SO 01.2.1 Stavebné úpravy – neoprávnené výdavky	45 824,54	9 164,91	54 989,45	44 990,39	380,45	453,71	0,00
SO 01.3	SO 01.3 Bezbariérový prístup – neoprávnené výdavky	9 276,91	1 855,38	11 132,30	9 276,91	0,00	0,00	0,00
<b>SO 02</b>	<b>SO 02 Pavilón 5</b>	<b>144 555,12</b>	<b>28 911,02</b>	<b>173 466,14</b>	<b>143 539,74</b>	<b>62,69</b>	<b>952,69</b>	<b>0,00</b>
SO 02.1-SO 02.2	SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky	96 221,62	19 244,32	115 465,95	95 268,93	0,00	952,69	0,00
SO 02.3	SO 02.3 Elektroinštalácia a bleskozvod – oprávnené výdavky	8 017,39	1 603,48	9 620,87	8 017,39	0,00	0,00	0,00
SO 02.4	SO 02.4 Štruktúrovaná kabeláž – oprávnené výdavky	715,85	143,17	859,02	715,85	0,00	0,00	0,00
SO 02.5	SO 02.5 Zdravotechnika – oprávnené výdavky	10 422,77	2 084,55	12 507,32	10 422,77	0,00	0,00	0,00
SO 02.5.01	SO 02.5.01 Zdravotechnika – oprávnené výdavky	6 438,63	1 287,73	7 726,36	6 438,63	0,00	0,00	0,00
SO 02.5.02	SO 02.5.02 Plynofikácia – oprávnené výdavky	3 984,14	796,83	4 780,97	3 984,14	0,00	0,00	0,00
SO 02.6	SO 02.6 Vykurovanie – oprávnené výdavky	12 361,31	2 472,26	14 833,57	12 361,31	0,00	0,00	0,00
SO 02.7	SO 02.7 Vetranie – oprávnené výdavky	11 103,92	2 220,78	13 324,70	11 103,92	0,00	0,00	0,00
SO 02.8	SO 02.8 Úprava vonkajších plôch – oprávnené výdavky	5 712,26	1 142,45	6 854,71	5 649,57	62,69	0,00	0,00
<b>Celkom</b>		<b>481 364,57</b>	<b>96 272,92</b>	<b>577 637,49</b>	<b>477 889,21</b>	<b>443,13</b>	<b>3 004,59</b>	<b>27,64</b>

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu</b> <b>- oprávnené a neoprávnené výdavky</b>	EČO	
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČO	00308439
Zhotoviteľ	Výberové konanie	IČ DPH	
Spracoval	Ing. Jenčák		
	Rozpočet číslo		Dňa
			12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	75 810,02	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	2 051,90
2	Montáž	72 643,93	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	109 346,27	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	69 317,84	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	6 962,77			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	268,64			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	334 349,47	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	2 051,90
20	HZS	380,45	21 Kompl. činnosť	27,64	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		12.03.2017	Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	336 809,45
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z 336 809,45		67 361,89
Dátum a podpis			Pečiatka		25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>404 171,34</b>
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis			Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka						0,00
28 Zvýhodnenie + -						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO 01.1 Stavebná časť - oprávnené a neoprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Jenčák		
	Rozpočet číslo		Dňa
			12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	64 928,08	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		1 598,19	
2		Montáž	57 350,83	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	VRN 2		0,00	
3	PSV	Dodávky	90 655,07	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	59 916,77	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	6 962,77					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	268,64					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		280 082,17	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		1 598,19	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		27,64	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis 12.03.2017				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				281 708,00
<b>Objednávateľ</b>								24 DPH 20,00 % z 281 708,00				56 341,60
Dátum a podpis				Pečiatka				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>338 049,60</b>
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípochty a odpočty</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu</b>	EČO	
Názov podčasti	<b>SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Jenčák		
Rozpočet číslo		Dňa	12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	36 139,16	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	1,00%	1 598,19	
2		Montáž	45 118,08	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	44 977,18	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	26 622,01	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	6 962,77				17	Iné VRN	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		159 819,19	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		1 598,19	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>					
Dátum a podpis 12.03.2017						23 Súčet 7, 12, 19-22 161 417,38					
Pečiatka						24 DPH 20,00 % z 161 417,38 32 283,48					
<b>Objednávateľ</b>						25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 193 700,86</b>					
Dátum a podpis						<b>E Prípochty a odpočty</b>					
Pečiatka						26 Dodávky zadávateľa 0,00					
<b>Zhotoviteľ</b>						27 Kízavá doložka 0,00					
Dátum a podpis						28 Zvýhodnenie + - 0,00					
Pečiatka											

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>81 257,235</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>1 403,508</b>
1	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	7,000	17,567	122,969
		7		7,000		
		Súčet		7,000		
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,760	16,866	97,148
		"B53"0,86		0,860		
		"B54"4,90		4,900		
		Súčet		5,760		
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3	m3	26,000	17,445	453,570
		26		26,000		
		Súčet		26,000		
		<b>VR</b>				
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 800 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	26,000	6,254	162,604
		26		26,000		
		Súčet		26,000		
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	4,500	1,517	6,827
		VR-OO		4,500		
		Súčet		4,500		
		<b>PV</b>				
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	4,500	0,917	4,127
		PV		4,500		
		Súčet		4,500		
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,500	0,762	3,429
		PV		4,500		
		Súčet		4,500		
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,420	11,500	39,330
		PV*0,76		3,420		
		Súčet		3,420		
9	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,500	15,579	334,949
		21,50		21,500		
		Súčet		21,500		
		<b>OO</b>				
10	184921113	Položenie mulčovacej textílie na svahu do 1:1	m2	12,200	2,847	34,733
		"P13"12,20		12,200		
		Súčet		12,200		
11	6936590000	Mulčovacia textília 1,0m x 100m čierna 50g/m2	bal	0,150	35,224	5,284
		"P52"0,15		0,150		
		Súčet		0,150		
12	184921260	Mulčovanie okapového chodníka štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm na svahu do 1:1	m2	12,200	9,730	118,706
		"P13"12,20		12,200		
		Súčet		12,200		
13	5834330400	Kamenivo drvené hrubé 16-32 b	t	1,850	10,721	19,834
		"P13"1,85		1,850		
		Súčet		1,850		
		<b>2</b>				
		<b>Zakladanie</b>				<b>2 451,845</b>
14	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	3,855	26,453	101,976

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		1,97*1,375		2,709		
		0,79*1,45		1,146		
		Súčet		3,855		
15	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	4,700	63,488	298,394
		"Spojovacia chodba"(1,67+7,87+6,53)*2,25*0,13		4,700		
		Súčet		4,700		
16	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce (15,89+2,25+9,99)*0,13	m2	3,657	11,230	41,068
		DZD		3,657		
		Súčet		3,657		
17	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce DZD	m2	3,657	2,294	8,389
		Súčet		3,657		
18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI "KY11"0,29	t	0,290	1 273,350	369,272
		Súčet		0,290		
19	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	13,593	62,590	850,786
		"ZP prístavba"(8,126*0,8+0,79*0,8*0,5+1,063*0,8*0,5)*1,05		7,604		
		(4,7*0,8+3,43*0,6-0,7*0,325*0,5)*1,05		5,989		
		Súčet		13,593		
20	279100043	Prestup v základoch z vláknoцем. rúr dĺžky do 400 mm, vn. pr. 200 mm, potrubie vonk.pr. 108-144 mm, Z01 "Z01"4	ks	4,000	92,574	370,296
		Súčet		4,000		
21	279100052	Prestup v základoch z vláknoцем. rúr dĺžky do 300 mm, vn. pr. 250 mm, potrubie vonk.pr. 142-187 mm, Z02 2	ks	2,000	97,065	194,130
		Súčet		2,000		
22	279100053	Prestup v základoch z vláknoцем. rúr dĺžky do 400 mm, vn. pr. 250 mm, potrubie vonk.pr. 142-187 mm, Z02 "Z02"2	ks	2,000	108,767	217,534
		Súčet		2,000		
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletné konštrukcie</b>				<b>4 951,787</b>
23	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami CDm na maltu vápennocementovú "123"0,9*0,9*0,25	m3	1,254	153,683	192,718
		"120"0,9*0,9*0,25		0,203		
		"109"0,9*0,9*0,25		0,203		
		"111"0,9*0,9*0,25		0,203		
		"149"0,29*2,2*0,375		0,239		
		Medzisúčet		1,051		
		"203"0,9*0,9*0,25		0,203		
		Medzisúčet		0,203		
		Súčet		1,254		
24	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami CDm na maltu vápennocementovú "105"0,9*1,8*0,375	m3	2,380	144,430	343,743
		"116"1,05*2,25*0,375		0,608		
		"117"1,05*2,25*0,375		0,886		
		Súčet		0,886		
		Súčet		2,380		
25	311275803	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 375 mm P2-480 PDK, na MVC a systémové lepidlo (375x250x500)	m3	20,419	111,145	2 269,470

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

**Objekt:** SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

**Podčasť:** SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecny úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		(41,66-1,25*0,5*4-1,25*2,5)*0,375		13,513		
		"Odpočet N04"-1*1*0,2*3		-0,600		
		(27,64-1,5*2,5-1,5*0,5-1,25*2,5)*0,375		7,506		
		<b>Súčet</b>		<b>20,419</b>		
26	317162102	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm, PR01	ks	5,000	13,714	68,570
		5		5,000		
		<b>Súčet</b>		<b>5,000</b>		
27	317166102	Nosný pórobetónový preklad, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm, N04	ks	6,000	24,555	147,330
		"N04"3*2		6,000		
		<b>Súčet</b>		<b>6,000</b>		
28	317166104	Nosný pórobetónový preklad, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm, X1.2	ks	21,000	34,589	726,369
		21		21,000		
		<b>Súčet</b>		<b>21,000</b>		
29	317941123	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,115	295,346	33,965
		"N1"56*1.02*0,001		0,057		
		"N2"54,4*1.02*0,001		0,055		
		"P6"2,943*0,001*1,02		0,003		
		<b>Súčet</b>		<b>0,115</b>		
30	1338434000	<i>Tyče ocelové prierezu U DN 140 mm, ozn. 11 373 , podľa EN ISO S185</i>	t	0,112	918,304	102,850
		"N1"56*1.02*0,001		0,057		
		"N2"54,4*1.02*0,001		0,055		
		<b>Súčet</b>		<b>0,112</b>		
31	1361101800	<i>Plech ocelový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1</i>	t	0,003	827,598	2,483
		"P6"2,943*0,001*1,02		0,003		
		<b>Súčet</b>		<b>0,003</b>		
32	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami CDm pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	12,715	23,275	295,942
		"105"0,75*2,2		1,650		
		"150"0,95*2		1,900		
		"148"1,725*3		5,175		
		<b>Medzisúčet</b>		<b>8,725</b>		
		"204"(0,95*2,1)*2		3,990		
		<b>Medzisúčet</b>		<b>3,990</b>		
		<b>Súčet</b>		<b>12,715</b>		
33	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	12,100	4,433	53,639
		"117-118"(1,65+1,2+3,45)		6,300		
		"210-212"3,1+2,7		5,800		
		<b>Súčet</b>		<b>12,100</b>		
34	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	12,000	9,586	115,032
		"118"2*3		6,000		
		"210-212"2*3		6,000		
		<b>Súčet</b>		<b>12,000</b>		
35	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	m2	29,500	20,328	599,676
		"117-118"(3,45+1,65+1,2)*3-0,8*2-0,9*2		15,500		
		"210-212"(3,1+2,7)*3-0,8*2-0,9*2		14,000		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>Súčet</b>				<b>29,500</b>		
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>620,131</b>
36	413321315	Betón nosníkov, prekladov, železový tr.C 20/25 XC1 (SK), CI 0,4, Dmax 16-S3 "P1.2"2*0,325*0,4	m3	0,260	99,823	25,954
<b>Súčet</b>				<b>0,260</b>		
37	413351107	Debnenie nosníka, prekladu, zhotovenie-dielce "P1.2"2,25*2*0,45+(1,875+1,5)*0,45	m2	3,544	17,748	62,899
<b>DP</b>						
<b>Súčet</b>				<b>3,544</b>		
38	413351108	Debnenie nosníka, prekladu, odstránenie-dielce DP	m2	3,544	3,806	13,488
<b>Súčet</b>				<b>3,544</b>		
39	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov, prekladov, výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie "P1.2"1,5*0,375*2	m2	1,125	15,071	16,955
<b>PKP</b>						
<b>Súčet</b>				<b>1,125</b>		
40	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov, prekladov, výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie PKP	m2	1,125	3,965	4,461
<b>Súčet</b>				<b>1,125</b>		
41	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 XC1 (SK), CI 0,4, Dmax 16-S3 "V1.3"23,66*0,325*0,2 "V1.4"6,05*0,25*0,2	m3	1,841	81,110	149,324
<b>Súčet</b>				<b>1,841</b>		
42	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie "V1.3"23,66*0,2*2 "V1.4"6,05*0,2	m2	10,674	7,371	78,678
<b>DBV</b>						
<b>Súčet</b>				<b>10,674</b>		
43	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie DBV	m2	10,674	2,759	29,450
<b>Súčet</b>				<b>10,674</b>		
44	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov a nosníkov z betonárskej ocele BSt500 0,216	t	0,216	1 106,121	238,922
<b>Súčet</b>				<b>0,216</b>		
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>1 497,472</b>
45	561232211	Podklad z kameniva stabilizovaného cementom, hr. 80mm 42,75	m2	42,750	6,258	267,530
<b>Súčet</b>				<b>42,750</b>		
46	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm 42,75	m2	42,750	2,091	89,390
<b>Súčet</b>				<b>42,750</b>		
47	564751111	Kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm "P13"12,2	m2	12,200	3,536	43,139
<b>Súčet</b>				<b>12,200</b>		
48	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm 42,75	m2	42,750	1,163	49,718
<b>Súčet</b>				<b>42,750</b>		



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
49	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	42,750	10,718	458,195
		"155"37,90		37,900		
		"164"2,75		2,750		
		"165"2,10		2,100		
		Súčet		42,750		
50	5922901380	Exteriérová mrazuvzdorná betónová dlažba 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	45,000	13,100	589,500
		45		45,000		
		Súčet		45,000		
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>55 875,656</b>
51	611461114	Príprava vnútorného podkladu stropov, regulátor nasiakavosti	m2	756,380	1,429	1 082,380
		"101"7,18		7,180		
		"102"42,22		42,220		
		"103"20,55		20,550		
		"104"10,97		10,970		
		"105"12,58		12,580		
		"109"20,30		20,300		
		"110"69,59		69,590		
		"111"16,32		16,320		
		"112"0,81		0,810		
		"113"4,05		4,050		
		"114"3,95		3,950		
		"115"51,04		51,040		
		"116"8,47		8,470		
		"117"2,63		2,630		
		"118"3,05		3,050		
		"120"17,24		17,240		
		"121"33,39		33,390		
		"122"53,21		53,210		
		"123"16,44		16,440		
		"124"0,81		0,810		
		"125"3,46		3,460		
		"126"5,26		5,260		
		"127"51,04		51,040		
		"128"9,31		9,310		
		"129"7,50		7,500		
		"130"3,47		3,470		
		"132"5,01		5,010		
		"133"40,74		40,740		
		"134"15,66		15,660		
		"135"8,01		8,010		
		"201"26,12		26,120		
		"202"5,40		5,400		
		"203"17,24		17,240		
		"204"68,58		68,580		
		"205"16,44		16,440		
		"206"0,81		0,810		
		"207"3,46		3,460		
		"208"5,26		5,260		
		"209"51,04		51,040		
		"210"4,86		4,860		
		"211"9,30		9,300		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	R01	"212"3,61 Medzisúččet		3,610		
		Súččet		756,380		756,380
52	611461127	Vnútroňná omietka stropov, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, hr. 8 mm	m2	756,380	6,782	5 129,769
		R01		756,380		
		Súččet		756,380		756,380
53	611461135	Vnútroňná omietka stropov, vápenocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, jadrová omietka hr. 8 mm v rozsahu 40%	m2	302,552	6,635	2 007,433
		R01		302,552		
		Súččet		302,552		302,552
54	612465111	Príprava vnútroňného podkladu stien, cementový prednástreok ( 2 mm), ručné nanášanie	m2	1 842,271	3,750	6 908,516
		"101"(2,7*2+2,58*2)*3-1,45*1,97*2-2,4*2,7		19,487		
		"102"(14,35*2+2,45*2+3,37*2)*3-2,45*2,7-1,45*1,97*3-0,8*1,97*5		97,956		
		"103"(6,725*2+3*2)*3-1,45*1,97*2-0,8*1,97		51,061		
		"104"(3,225*2+3,4*2)*3-0,9*1,8*2+0,9*0,25*2+1,8*0,25*4-0,8*1,97		37,184		
		"105"(3,225*2+3,9*2)*3-0,9*1,8*2+0,9*0,25*2+1,8*0,25*4-0,8*1,97		40,184		
		"109"(5,825*2+3*2)*3-0,8*1,97*3-1,2*2,15-0,9*1,8*3+0,9*0,25*3+1,8*0,25*6		44,157		
		"110"(11,9*2+5,8*2)*3-0,8*1,97*5-0,9*0,9-1,8*2,4*4+2,4*0,25*4+1,8*0,25*8		86,230		
		"111"(6,06*2+3*2+1,975*4+0,9*2)*3-0,9*1,8*4+0,9*0,25*4+1,8*0,25*8-0,8*1,97*2-0,9*0,9		77,518		
		"112"0,9*4*3-0,6*1,97-0,9*1,8+0,9*0,25+1,8*0,25*2		9,123		
		"113"(1,35*2+3*2)*3-0,8*1,97-0,9*1,8+0,9*0,25+1,8*0,25*2		24,029		
		"114"(1,315*2+3*2)*3-0,8*1,97-0,9*1,8+0,9*0,25+1,8*0,25*2		23,819		
		"115"(5,8*2+8,8*2)*3-3*1,8-3*2,8-4,8*2,7		60,840		
		"116"(3,85*2+2,95*2)*3-0,8*1,97*2-0,9*1,97-2,4*1,8+2,4*0,25+1,8*0,25*2		33,055		
		"117"(1,65*2+1,5*2)*3-0,8*1,97		17,324		
		"118"(1,85*2+1,65*2)*3-0,95*2,15		18,958		
		"120"(5,7*2+3*2)*3-0,8*1,97*3-0,9*1,8*4+0,9*0,25*4+1,8*0,25*8		45,492		
		"121"(5,8*2+5,7*2)*3-0,8*1,97*2-1,45*1,97-2,4*1,8*2+2,4*0,25*2+1,8*0,25*4		57,352		
		"122"(9,15*2+5,8*2)*3-3*2,7-0,8*1,97*4-0,9*0,9-2,4*1,8*3+2,4*0,25*4+1,8*0,25*8		67,526		
		"123"(6,1*2+3*2+1,97*4+0,9*3)*3-0,6*1,97-0,8*1,97*2-0,9*0,9-0,9*1,8*3+0,9*0,25*3+1,8*0,25*6		79,711		
		"124"0,9*4*3-0,6*1,97		9,618		
		"125"(1,1*2+3*2)*3-0,8*1,97-0,9*1,8+0,9*0,25+1,8*0,25*2		22,529		
		"126"(1,7*2+3*2)*3-0,8*1,97-0,9*1,8+0,9*0,25+1,8*0,25*2		26,129		
		"127"(8,8*2+5,8*2)*3-3*2,7-4,8*2,7-3*1,8		61,140		
		"128"(7,975*2+1,15*2)*3-0,8*1,97*4-1,45*1,97		45,590		
		"129"(2,97*2+2,525*2)*3-0,8*1,97-2,4*1,8+2,4*0,25+1,8*0,25*2		28,574		
		"130"(1,8*2+1,925*2)*3-0,8*1,97		20,774		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		"132"(1,925*2+2,6*2)*3-0,9*2,05		25,305		
		"133"(7*2+5,8*2)*3-1,5*1,8- 2,4*1,6*2+2,4*0,25*2+1,6*0,25*4+1,5*0,25+1,8*0,25*2		70,495		
		"134"(5,8*2+2,7*2)*3-2,4*1,6+2,4*0,25+1,6*0,25*2-0,8*1,97		46,984		
		"135"(2,7*2+3*2+0,925*2)*3-0,8*1,97		38,174		
		"156"(15,69*2+1,5*2)*3-1,5*2,5-1,5*2- 1,25*0,5*5+1,25*0,25*5+0,5*0,25*10- 1,25*2,5*2+1,25*0,25*2+2,5*0,25*4		92,953		
		"201"(7,5*2+3*2)*3-0,8*2*3-1,5*2,5- 0,9*1,8*2+0,9*0,25*2+1,8*0,25*2		52,560		
		"202"(3*2+1,8*2)*3-0,8*2-0,9*1,8*2		23,960		
		"203"(5,7*2+3*2)*3-0,8*2*3- 0,9*1,8*4+0,9*0,25*4+1,8*0,25*8		45,420		
		"204"(11,775*2+5,8*2)*3-0,8*2*4-3*2,7- 2,4*1,8*4+2,4*0,25*4+1,8*0,25*8		79,670		
		"205"(6,1*2+3*2+1,95+0,9*3)*3-0,9*1,8*3-0,8*2*2		60,490		
		"206"0,9*4*3-0,6*2		9,600		
		"207"(1,1*2+3*2)*3-0,8*2-0,9*1,8+0,9*0,25+1,8*0,25*2		22,505		
		"208"(1,7*2+3*2)*3-0,8*2-0,9*1,8+0,9*0,25+1,8*0,25*2		26,105		
		"209"(8,8*2+5,8*2)*3-3*2,7-4,8*1,8- 3*1,8+4,8*0,25+3*0,25+1,8*0,25*4		69,210		
		"210"(1,775*2+2,7*2)*3-0,8*2		25,250		
		"211"(3*2+3,1*2)*3-0,9*2-2,4*1,8+1,8*0,25*2+2,4*0,25		31,980		
		"212"(2,7*2+1,2*2)*3-1,5*2,5-0,9*2-0,8*2		16,250		
	S01	Medzisúčtet		1 842,271		
		Súčtet		1 842,271		
55	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	1 592,221	0,706	1 124,108
		S01-KO		1 592,221		
	S02	Medzisúčtet		1 592,221		
		Súčtet		1 592,221		
56	612465201	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, jadrová omietka strojová, hr. 10 mm v rozsahu 40 %	m2	736,908	5,747	4 235,010
		S01		736,908		
		Súčtet		736,908		
57	612465127	Vnútorná omietka stien, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, hr. 10 mm	m2	1 592,221	6,620	10 540,503
		S02		1 592,221		
		Súčtet		1 592,221		
58	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	72,916	9,764	711,952
		"Pohľad SZ"50,5-0,66*4- 3,15+0,5*0,25*8+1,25*0,25*5+2,52*0,25*2		48,533		
		"Pohľad JZ"3,87+2,52*0,25*2+1,5*0,25		5,505		
		"Pohľad JV"17,5- 0,66*2+1,25*0,25*3+2,52*0,25*2+0,5*0,25*4		18,878		
		Súčtet		72,916		
59	622464234R	Obrysová linka maľby na fasádu	kpl	1,000	600,000	600,000
		1		1,000		
		Súčtet		1,000		
60	625251203	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm riešenie (XPS-F), lepiace kotvy, ozn."b.b"	m2	10,125	33,280	336,960

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		"1.02"3,375*3		10,125		
		Súčet		10,125		
61	625251281	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm - štandardné riešenie (MW-F) , ozn. „g“	m2	11,275	24,124	271,998
		PDB		11,275		
		Súčet		11,275		
62	621462220	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm, vč. penetrácie	m2	11,275	12,545	141,445
		PDB		11,275		
		Súčet		11,275		
63	625251337	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, ozn. „b.a“	m2	60,540	37,574	2 274,730
		"Pohľad JZ"46,60-0,66*4-2,72		41,240		
		"Pohľad JZ"3,52		3,520		
		"Pohľad SZ"17,1-0,66*2		15,780		
		Súčet		60,540		
64	625251384	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy , ozn. „b.d“	m2	9,248	27,292	252,396
		(15,89+2,25+7,55)*0,36		9,248		
		Súčet		9,248		
65	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy, ozn. „b.c“	m2	15,414	33,500	516,369
		(15,89+2,25+7,55)*0,6		15,414		
		Súčet		15,414		
66	631312611R	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr. 50 mm	m3	0,888	84,115	74,694
		P06*0,035		0,781		
		P07*0,035		0,107		
		Súčet		0,888		
67	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,153	1 010,920	154,671
		P06*5,506*1,1*0,001		0,135		
		P07*5,506*1,1*0,001		0,018		
		Súčet		0,153		
68	632450201	Betónový poter - cementová stierka, hr. do 10 mm	m2	25,360	7,423	188,247
		P06		22,310		
		P07		3,050		
		Súčet		25,360		
69	632450205	Betónový poter - podlahová hmota CT-C20-F5 hr. 20 - 30 mm	m2	427,100	11,569	4 941,120
		P03		427,100		
		Súčet		427,100		
70	632450207	Betónový poter - podlahová hmota CT-C20-F5, hr. 30 - 40 mm	m2	340,390	14,420	4 908,424
		8,68		8,680		
		P02		250,560		
		P04		81,150		
		Súčet		340,390		
71	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm, P01	m2	8,680	9,330	80,984
		1,88+3,75		5,630		
	P01	Medzisúčet		5,630		
		P07		3,050		
		Medzisúčet		3,050		
		Súčet		8,680		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecny úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
72	632477203	Samonivelizačná podl. hmota na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, do hr. 5 mm	m2	46,670	9,969	465,253
		P05		46,670		
		Súčet		46,670		
73	632477215	Samonivelizačná podl. hmota na nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	331,710	14,708	4 878,791
		P02		250,560		
		P04		81,150		
		Súčet		331,710		
74	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	38,000	18,572	705,736
		"D03"2		2,000		
		"D04"21		21,000		
		"D05"12		12,000		
		"D06"3		3,000		
		Súčet		38,000		
75	5533126000	Zárubňa oceľová montovaná 900/1970mm MZE D03	ks	2,000	65,000	130,000
		"D03"2		2,000		
		Súčet		2,000		
76	5533125800	Zárubňa oceľová montovaná 800x1970mm MZE D04, D05	ks	33,000	62,700	2 069,100
		"D04"21		21,000		
		"D05"12		12,000		
		Súčet		33,000		
77	5533125400	Zárubňa oceľová montovaná 600x1970mm MZE D06	ks	3,000	61,000	183,000
		"D06"3		3,000		
		Súčet		3,000		
78	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	5,000	17,953	89,765
		"D01"4		4,000		
		"D02"1		1,000		
		Súčet		5,000		
79	5533128900	Zárubňa oceľová montovaná, dvojkrídlová 1450x1970mm, MZE D01, D02	ks	5,000	65,950	329,750
		"D01"4		4,000		
		"D02"1		1,000		
		Súčet		5,000		
80	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,000	147,913	147,913
		"E01"1		1,000		
		Súčet		1,000		
81	5533300600	Zárubňa oceľová 1100x1970 pre požiarne jednokrídlové dvere	ks	1,000	42,654	42,654
		"E01"1		1,000		
		Súčet		1,000		
82	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	17,650	4,826	85,179
		"H01"2,4*2		4,800		
		"H02"2,4*2		4,800		
		"H03"5*1,25		6,250		
		"D07"2*0,9		1,800		
		Súčet		17,650		
83	5624900350	Parapet 250x25 mm	m	17,650	8,373	147,783
		17,65		17,650		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Súčet		17,650		
84	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým	ks	22,000	0,505	11,110
		"H01"4		4,000		
		"H02"4		4,000		
		"H03"10		10,000		
		"D07"4		4,000		
		Súčet		22,000		
85	648991115	Osadenie parapetných dosiek z nerezového plechu, š. nad 200 mm	m	3,000	8,826	26,478
		"D08"1,8		1,800		
		"D09"1,2		1,200		
		Súčet		3,000		
86	6119000980	Vnútorný parapet nerezový r.š.=250mm	m	3,000	27,145	81,435
		<i>S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.</i>				
		3		3,000		
		Súčet		3,000		
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>11 624,319</b>
87	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	29,800	3,704	110,379
		"P11"1,6		1,600		
		"P12"4,2		4,200		
		"P13"24		24,000		
		Súčet		29,800		
88	5921954660	Obrubník parkový 100x25x5 cm SIVY	ks	31,000	2,373	73,563
		"P11"2		2,000		
		"P12"5		5,000		
		"P13"24		24,000		
		Súčet		31,000		
89	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	3,700	11,901	44,034
		"B53"0,7		0,700		
		"B54"3		3,000		
		Súčet		3,700		
90	931961114	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky XPS hr. 25 mm	m2	15,498	4,331	67,122
		(17,54-0,95*2,15)		15,498		
		Súčet		15,498		
91	931961115	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky XPS hr. 30 mm	m2	4,365	5,121	22,353
		(6,05+2,2+0,48)*0,5		4,365		
		Súčet		4,365		
92	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	85,000	1,765	150,025
		85		85,000		
		Súčet		85,000		
93	941941191	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	85,000	1,268	107,780
		85		85,000		
		Súčet		85,000		
94	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	85,000	1,109	94,265
		85		85,000		
		Súčet		85,000		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
95	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	756,380	2,602	1 968,101
		R01		756,380		
		Súčet		756,380		
96	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	756,380	0,144	108,919
		R01		756,380		
		Súčet		756,380		
97	953941331	Osadenie AL rohože s rámom vnútornej s plochou nad 1,0 m2	ks	3,000	25,248	75,744
		"P01"2		2,000		
		"P07"1		1,000		
		Súčet		3,000		
98	556321110	Cistiaca rohož hliníková, interiérová, 1,88m2	ks	1,000	207,000	207,000
		"P01-101"1		1,000		
		Súčet		1,000		
99	556321111	Cistiaca rohož hliníková, interiérová, 3,75m2	ks	1,000	710,000	710,000
		"P01-102"1		1,000		
		Súčet		1,000		
100	556321112	Cistiaca rohož hliníková, interiérová, 3,05m2	ks	1,000	605,000	605,000
		"P07-157"1		1,000		
		Súčet		1,000		
101	953945108	Soklový profil SL 12 (hliníkový) 16,2+0,5+0,28+2,53+2,48	m	21,990	4,178	91,874
				21,990		
		Súčet		21,990		
102	953995161	Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová) 21,99	m	21,990	2,474	54,403
				21,990		
		Súčet		21,990		
103	953945111	Rohová lišta hliníková "Pohľad SZ"3,1*2+2,52*2+1,25*5 "Pohľad JZ"2,52*2+1,5 "Pohľad JV"2,52*2+1,25*3	m	32,820	1,801	59,109
				17,490		
				6,540		
				8,790		
		Súčet		32,820		
104	953945211	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom Premium (nerezová) "Pohľad SZ"1,25*5 "Pohľad JZ"1,5 "Pohľad JV"1,25*3	m	11,500	9,681	111,332
				6,250		
				1,500		
				3,750		
		Súčet		11,500		
105	953995222	Ukončovací profil pri oplechovaní (plastový) 17,4	m	17,400	6,224	108,298
				17,400		
		Súčet		17,400		
106	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou "Pohľad SZ"1,25*5+0,6*8+2,25*2 "Pohľad JZ"2,52*2+1,5 "Pohľad JV"1,25*2+0,6*4+2,52*2+1.25	m	33,280	3,609	120,108
				15,550		
				6,540		
				11,190		
		Súčet		33,280		
107	96105511R	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy do 0,25 m2 v základoch betónových "Z02"0,25*0,25*0,675*5	m3	0,731	71,821	52,501
				0,211		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		"Z03"0,25*0,25*0,55*3		0,103		
		"Z04"0,25*0,25*0,65*7		0,284		
		"Z05"0,25*0,25*0,36*2		0,045		
		"Z06"0,15*0,15*0,6*3		0,041		
		"Z07"0,15*0,15*0,3*2		0,014		
		"Z08"0,15*0,15*0,55		0,012		
		"Z11"0,2*0,2*0,525		0,021		
		<b>Súčet</b>		<b>0,731</b>		
108	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	54,150	1,763	95,466
		"108"(1,925+1+1,175)*3-0,75*2		10,800		
		"106"1,925*3-0,75*2		4,275		
		"119"(2,95+1,4)*3-0,75*2*2		10,050		
		"130-131"(1,8+0,95)*3-0,75*2*2		5,250		
		<b>Medzisúčet</b>		<b>30,375</b>		
		"211-214"(1,5+3,625+1,7+0,2+3,1)*3-0,75*2*2-0,9*2*2		23,775		
		<b>Medzisúčet</b>		<b>23,775</b>		
		<b>Súčet</b>		<b>54,150</b>		
109	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,900	15,670	61,113
		"111"1,7*3*0,25		1,275		
		"123"1,7*3*0,25		1,275		
		"205"1,8*3*0,25		1,350		
		<b>Súčet</b>		<b>3,900</b>		
110	963053935	Búranie železobetónových schodiskových konštrukcií monolitických, -0,39200t	m2	9,100	23,904	217,526
		"B42"9,10		9,100		
		<b>Súčet</b>		<b>9,100</b>		
111	965043341	Búranie podkladov, cementového poteru hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	24,185	48,013	1 161,194
		"B81"718,87*0,030		21,566		
		"B82"87,30*0,030		2,619		
		<b>Súčet</b>		<b>24,185</b>		
112	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. vč. lepiaceho tmelu, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	87,300	2,327	203,147
		"B82"87,30		87,300		
		<b>Súčet</b>		<b>87,300</b>		
113	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	22,000	0,301	6,622
		"B05 spodné sklopné"4		4,000		
		"B06"9		9,000		
		"B36"8		8,000		
		"B38"1		1,000		
		<b>Súčet</b>		<b>22,000</b>		
114	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	6,000	0,616	3,696
		"B03"1		1,000		
		"B05 horné kyvné"4		4,000		
		"B37"1		1,000		
		<b>Súčet</b>		<b>6,000</b>		
115	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	55,000	0,498	27,390
		"B13"2		2,000		



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		"B31"12		12,000		
		"B33"31		31,000		
		"B35"5*2		10,000		
		Súčet		55,000		
116	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	8,100	4,479	36,280
		"B03"0,9*1,8		1,620		
		"B36"8*0,9*0,9		6,480		
		Súčet		8,100		
117	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	6,240	3,711	23,157
		"B06"5,4*0,6		3,240		
		"B37"1,8*1		1,800		
		"B38"1,2*1		1,200		
		Súčet		6,240		
118	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04700t	m2	10,080	2,960	29,837
		"B05"2,1*2,4*2		10,080		
		Súčet		10,080		
119	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	66,586	6,478	431,344
		"B13"0,9*1,97*2		3,546		
		"B31"0,6*1,97*12		14,184		
		"B33"0,8*1,97*31		48,856		
		Súčet		66,586		
120	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	14,283	5,037	71,943
		"B35"1,45*1,97*5		14,283		
		Súčet		14,283		
121	968081113	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	2,000	0,608	1,216
		"B04"2		2,000		
		Súčet		2,000		
122	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	3,240	6,238	20,211
		"B04"0,9*1,8*2		3,240		
		Súčet		3,240		
123	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	2,000	2,190	4,380
		"Z10"2		2,000		
		Súčet		2,000		
124	971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	1,000	16,636	16,636
		"Z09"1		1,000		
		Súčet		1,000		
125	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	5,643	2,871	16,201
		"116"0,95*2,15		2,043		
		"116-117"1,2*3		3,600		
		Súčet		5,643		
126	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,645	29,004	18,708
		"108-109"(1,2*2,15)*0,25		0,645		
		Súčet		0,645		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
127	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t "107"(0,6*2,7+0,9*1)*0,375 Súčet	m3	0,945 0,945	33,670	31,818
128	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t "B71"225,84 Súčet	m2	225,840 225,840	2,272	513,108
129	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	113,743	9,087	1 033,583
130	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 706,145	0,384	655,160
131	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	113,743	6,107	694,629
132	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	113,743	11,500	1 308,045
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>2 832,518</b>
133	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	271,392	10,437	2 832,518
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>71 599,184</b>
<b>711</b>		<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>649,716</b>
134	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena 35 PN1	m2	35,000 35,000	0,171	5,985
135	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena 36,28*0,25 PN2	m2	9,070 9,070	0,209	1,896
136	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch (PN1+PN2)*0,0035 Súčet	t	0,154 0,154	1 109,900	170,925
137	711131103	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho P06*1,05 P07*1,05 SF	m2	26,629 23,426 3,203	0,133	3,542
138	2832210100	Oddeľovacia fólia SF*1,1 Súčet	m2	29,292 29,292	0,796	23,316
139	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej 21,2 Súčet	m2	21,200 21,200	2,462	52,194
140	6288002190	Profilované fólie – nopová fólia 25 Súčet	m2	25,000 25,000	3,574	89,350
141	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením PN1*1,15 Súčet	m2	40,250 40,250	2,545	102,436
142	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením PN2*1,15 Súčet	m2	10,431 10,431	2,753	28,717

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecny úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
143	6283213000	<i>Pás ťažký asfaltový</i> (PN1+PN2)*1,2	m2	52,884	2,654	89,350
		Súčet		52,884		
144	71178606R	Zhotovenie tesnenia rúr. prestupov, tmelom z epoxid. živice a tkaninou priemer do 200 mm, Z09, Z11	ks	2,000	30,626	61,252
		"Z11"1		1,000		
		"Z09"1		1,000		
		Súčet		2,000		
145	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	8,139	2,550	20,754
<b>712</b>		<b>Izolácie striech</b>				<b>973,906</b>
146	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	36,000	5,522	198,792
		36		36,000		
	FATV	Medzisúčet		36,000		
		Súčet		36,000		
147	2833000150	<i>PVC hydroizolačná fólia – strešná krytina hr.1,50 mm, š.1,3m šedá</i>	m2	39,600	6,362	251,935
		FATV*1,1		39,600		
		Súčet		39,600		
148	712391175	Pripravenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	8,230	2,889	23,776
		"Stenová lišta"6,03+2,2		8,230		
		Súčet		8,230		
149	2455162162	<i>Kotviace profily z poplastovaného plechu – lišta (stenová, atiková)</i>	m	8,424	2,263	19,064
		8,023*1,05		8,424		
		Súčet		8,424		
150	712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z poplastovaného plechu RŠ 100 mm, K13	m	12,000	7,725	92,700
		"K13"12		12,000		
		Súčet		12,000		
151	712973840	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z poplastovaného plechu RŠ 250 mm, K12	m	16,100	11,299	181,914
		"K12"16,10		16,100		
		Súčet		16,100		
152	712973895	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z poplastovaného plechu RŠ 330 mm, K11	m	10,000	12,273	122,730
		"K11"10		10,000		
		Súčet		10,000		
153	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	40,000	0,427	17,080
		40		40,000		
		Súčet		40,000		
154	6936651300	<i>Geotextília netkaná polypropylénová, plošná hmotnosť 300 g/m2</i>	m2	40,000	0,980	39,200
		40		40,000		
		Súčet		40,000		
155	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	11,368	2,350	26,715
<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>1 188,602</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
156	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	72,000	0,825	59,400
		36*2		72,000		
	TIS	Súčet		72,000		
157	6313670080	Tepelná izolácia do nezaťažovaných konštrukcií, sklenená vlna hrúbka 150 mm	m2	73,440	9,012	661,841
		TIS*1,02		73,440		
		Súčet		73,440		
158	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	25,360	0,733	18,589
		P06		22,310		
	P07	"P07"3,05		3,050		
		Súčet		25,360		
159	2837653442	Tepelná izolácia do podláh, EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	24,541	9,097	223,249
		min. obj.hm. 24,5 kg/m3				
		P06*1,1		24,541		
		Súčet		24,541		
160	713131143	Montáž parotesnej fólie stropov	m2	36,000	1,422	51,192
		36		36,000		
	PZB	Súčet		36,000		
161	6288001220	Parotesné zábrany - fólia	m2	41,400	0,910	37,674
		PZB*1,15		41,400		
		Súčet		41,400		
162	713132111	Montáž tepelnej izolácie stien stužujúcich vencov, prievlakov, stĺpov polystyrénom, pribitím na konštrukciu	m2	8,057	1,687	13,592
		"X1.2"21/3*(0,25)		1,750		
		"P1.2"2,25*0,45+1,5*0,375		1,575		
		"V1.3"23,66*0,2		4,732		
		Súčet		8,057		
163	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	7,000	11,185	78,295
		"P1.2"2		2,000		
		"V1.3"5		5,000		
		Súčet		7,000		
164	2837650040	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	2,000	12,812	25,624
		"X1.2"2		2,000		
		Súčet		2,000		
165	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	3,433	0,665	2,283
		"156"34,33*0,1		3,433		
		Súčet		3,433		
166	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,971	1,300	16,862
	<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>5 200,752</b>
167	762512235	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek pribíjaním	m2	427,100	2,422	1 034,436
		P03		427,100		
		Súčet		427,100		
168	6071071000	Doska drevovláknitá tvrdá, lisovaná Hofatex Basic hr. 19mm	m2	469,810	6,061	2 847,518
		P03*1,1		469,810		
		Súčet		469,810		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
169	762810017	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	36,000	11,630	418,680
		36		36,000		
		Súčet		36,000		
170	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	59,800	1,615	96,577
		2,6*23		59,800		
		Súčet		59,800		
171	6051592500	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=200-375cm 100x180,200,240mm	m3	1,507	197,287	297,312
		1,435*1,05		1,507		
		Súčet		1,507		
172	6051330000	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.50-85mm x B=100-360mm	m3	0,309	165,601	51,171
		"Pod trámy"0,325*0,325*0,085*14		0,126		
		0,25*0,325*0,085*9		0,062		
		0,325*0,325*0,05*23		0,121		
		Súčet		0,309		
173	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	34,000	1,103	37,502
		34		34,000		
		Súčet		34,000		
174	2832990610	Kotviaca technika - kotva do betónu M12	ks	34,000	0,840	28,560
		34		34,000		
		Súčet		34,000		
175	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	11,275	2,352	26,519
		(16,16+6,39)*0,5		11,275		
		PDB				
		Súčet		11,275		
176	6072624800	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm	m2	12,403	8,356	103,639
		PDB*1,1		12,403		
		Súčet		12,403		
177	762895000	Spojovacie prostriedky pre základ, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1,816	3,116	5,659
		1,507+0,309		1,816		
		Súčet		1,816		
178	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	56,262	4,500	253,179
	<b>763</b>	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>				<b>823,468</b>
179	763116852	Inštalácia priečka hr. 250 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm, s dvojitou podkonštrukciou 2xCW 100, SDK01	m2	6,480	62,039	402,013
		"111"1,8*1,2		2,160		
		"123"1,8*1,2		2,160		
		"205"1,8*1,2		2,160		
		Súčet		6,480		
180	763138200R	Podhľad SDK 2x Rigips RB 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	25,350	16,394	415,588
		"R02"25,35		25,350		
		Súčet		25,350		
181	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m	%	9,778	0,600	5,867
	<b>764</b>	<b>Konštrukcie klampiarске</b>				<b>688,760</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
182	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t "B61"12,90 Súčet	m	12,900 12,900 12,900	0,956	12,332
183	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t "B62"6 Súčet	m	6,000 6,000 6,000	0,597	3,582
184	764359381	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm "K04"2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	5,189	10,378
185	5534414300	Odkvapové systémy - POZINK, kotlík lisovaný 250/80 mm - zváraný, č. KL 25/80 PZ, K04 "K04"2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	5,865	11,730
186	764359311	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm 2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	1,806	3,612
187	5534414240	Odkvapové systémy - POZINK, čelo lisované 250 mm, č. CL 25 PZ 2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	0,353	0,706
188	764352223	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm, K03 "K03"16,10 Súčet	m	16,100 16,100 16,100	14,403	231,888
189	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, K01, K02 "K01"9,60 "K02"7,80 Súčet	m	17,400 9,600 7,800 17,400	9,824	170,938
190	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm, K07 "K07"2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	4,987	9,974
191	5534414680	Odkvapové systémy - POZINK, výtokové koleno lisované, D 80 mm, č. K 80 / 72° PZ 2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	3,119	6,238
192	5534414700	Odkvapové systémy - POZINK, výtokové koleno lisované, D 100 mm, č. K 100 / 72° PZ, K10 "K10"2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	3,730	7,460
193	764454235	Montáž kruhvého odsokku z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm, K05 "K05"4 "K08"2 Súčet	ks	6,000 4,000 2,000 6,000	4,709	28,254
194	5534414750	Odkvapové systémy - POZINK, koleno lisované odsokkové, D 80 mm, č. KO 80 PZ, K05 "K05"4	ks	4,000 4,000	4,718	18,872

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Súčet		4,000		
195	5534414760	Odkvapové systémy - POZINK, koleno lisované odskokové, D 100 mm, č. KO 100 PZ, K08	ks	2,000	4,977	9,954
		"K08"2		2,000		
		Súčet		2,000		
196	764454252	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 80 mm, K06	m	6,000	16,396	98,376
		"K06"6		6,000		
		Súčet		6,000		
197	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm, K09	m	3,000	16,670	50,010
		"K09"3		3,000		
		Súčet		3,000		
198	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	7,814	1,850	14,456
	<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>10 350,735</b>
199	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	77,700	7,555	587,024
		"H01"(2,4*2+2,1*2)*2		18,000		
		"H02"(0,6*2+2,4*2)*2		12,000		
		"H03"(0,5*2+1,25*2)*5		17,500		
		"H04"(1,5*2+2,5*2)		8,000		
		"H05"(1,25*2+2,5*2)		7,500		
		"H06"(1,25*2+2,5*2)		7,500		
		"D07"0,9*4*2		7,200		
		Súčet		77,700		
200	6114111500	Plastové okno H/B 2100/2400 mm štvordielne otváracie-sklonné 2x, sklonné 2x, izol. trojsklo, H01	ks	2,000	655,463	1 310,926
		"H01"2		2,000		
		Súčet		2,000		
201	6114111501	Plastové okno H/B 600/2400 mm jednokridlové pevné, dvojdielne, izolačné trojsklo H02	ks	2,000	165,110	330,220
		"H02"2		2,000		
		Súčet		2,000		
202	6114111600	Plastové okno H/B 500/1250 mm jednokridlové sklonné, jednodielne, izol. trojsklo, H03	ks	5,000	106,299	531,495
		"H03"5		5,000		
		Súčet		5,000		
203	6114111601	Plastové okno H/B 2500/1500 mm dvojdielne, 1x otváracie-sklonné, 1xfix + fólia, H04	ks	1,000	421,860	421,860
		"H04"1		1,000		
		Súčet		1,000		
204	6114122500	Plastové exteriérové dvere H/B 2500/1250 mm otváracie + svetlík, izol. trojsklo+fólia, H05, H06	ks	2,000	719,754	1 439,508
		"H05"1		1,000		
		"H06"1		1,000		
		Súčet		2,000		
205	6114103400	Plastové interiérové okno H/B 900/900 mm pevné	ks	2,000	67,146	134,292
		"D07"2		2,000		
		Súčet		2,000		
206	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové, D03, D04, D05	ks	38,000	11,790	448,020
		"D03"2		2,000		
		"D04"21		21,000		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		"D05"12		12,000		
		"D06"3		3,000		
		Súčet		38,000		
207	6116072100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 2/3 90x197 cm prefa, kovanie D03	ks	2,000	92,546	185,092
		"D03"2		2,000		
		Súčet		2,000		
208	6116069100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 2/3 80x197 cm prefa, kovanie D04	ks	21,000	83,495	1 753,395
		"D04"21		21,000		
		Súčet		21,000		
209	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa, kovanie, D05	ks	12,000	74,070	888,840
		"D05"12		12,000		
		Súčet		12,000		
210	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa, kovanie D06	ks	3,000	68,929	206,787
		"D06"3		3,000		
		Súčet		3,000		
211	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do zárubne, dvojkridlové, D01, D02	ks	5,000	14,292	71,460
		"D01"4		4,000		
		"D02"1		1,000		
		Súčet		5,000		
212	6116301800	Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkridlové z 2/3 zasklené MH 145x197 cm prefa, D01, D02	ks	5,000	161,130	805,650
		"D01"4		4,000		
		"D02"1		1,000		
		Súčet		5,000		
213	766699611	Demontáž krytov vykurovacieho telesa drevených pre opakované použitie	m2	31,800	2,605	82,839
		"N05"2*0,6*7		8,400		
		1,8*0,6*5		5,400		
		1,6*0,6*6		5,760		
		1,4*0,6*8		6,720		
		1,1*0,6*4		2,640		
		0,8*0,6*6		2,880		
	N05	Súčet		31,800		
214	766699612	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených z tvrdého dreva (bez dodávky materiálu)	m2	31,800	10,112	321,562
		N05		31,800		
		Súčet		31,800		
215	766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	43,000	1,100	47,300
		"B31"12		12,000		
		"B33"31		31,000		
		Súčet		43,000		
216	766662812	Demontáž prahu dverí dvojkridlových, -0,00200t	ks	5,000	1,359	6,795
		"B35"5		5,000		
		Súčet		5,000		
217	766694911	Demontáž parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	3,730	11,190
		"B03"1		1,000		
		"B04"2		2,000		
		Súčet		3,000		



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
218	766694913	Demontáž parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 do 2600 mm "B05"2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	5,794	11,588
219	766694914	Demontáž parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm "B06"2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	7,069	14,138
220	766811001	D+M kuchynskej linky, laminátová doska hr.18mm, ABS hrany, MDF doska, N01 "N01"1 Súčet	ks	1,000 1,000 1,000	460,000	460,000
221	766811011	D+M pracovnej dosky do mokrého prostredia, MDF opatrená laminátom, ABS hrany, nerezová kaďa, batéria so sifónom, N02 "N02"1 Súčet	ks	1,000 1,000 1,000	210,000	210,000
222	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m <b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>	%	128,646	0,550	70,755
						<b>8 486,032</b>
223	767133211	D+M stien a priečok HPL laminát, sanitárnych z laminátu na AL nožičkách vč. integrovaných dverí "I02"1,55*2 "I03"1,035*2 "I04"1,8*2 Súčet	m2	8,770 3,100 2,070 3,600 8,770	195,000	1 710,150
224	767133212	D+M montovaných deliacich stien z HPL laminátu hr.13mm, do 1m2 "I01"14 Súčet	ks	14,000 14,000 14,000	215,000	3 010,000
225	767161110	D+M držadla rovného z rúrok do muriva, držiak výškovo a uhlovo nastaviteľný, držadlo 40x40mm, Z01 8,3*2 Súčet	m	16,600 16,600 16,600	47,000	780,200
226	767161120	D+M držadla rovného z rúrok do muriva, držiak výškovo a uhlovo nastaviteľný, držadlo 60x50mm, Z01 8,3*2 Súčet	m	16,600 16,600 16,600	65,000	1 079,000
227	767161130	D+M zábradlia (2xdržadlo, 2xstĺpik) rovného z rúrok do muriva, držadlo 60x50mm (40x40mm) 2 Súčet	m	2,000 2,000 2,000	85,000	170,000
228	767616111	Montáž okien z AL-profilov "D08"1,8*1 "D09"1,2*1 Súčet	m2	3,000 1,800 1,200 3,000	24,234	72,702
229	5534231000	Okno Al výsuvné 1800x1000 mm "D08"1 Súčet	ks	1,000 1,000 1,000	437,431	437,431
230	5534230800	Okno Al výsuvné 1200x1000 mm "D09"1 Súčet	ks	1,000 1,000 1,000	336,846	336,846
231	767646510	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokridlových	ks	1,000	39,309	39,309

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		"E01"1		1,000		
		Súčet		1,000		
232	5534126200	Interiérové dvere 1100x1970, 2/3 zasklenie, požiarne bez zárubne,jednokrídlové EW30D3+C	ks	1,000	477,418	477,418
		"E01"1		1,000		
		Súčet		1,000		
233	767649191	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	ks	1,000	15,390	15,390
		"E01"1		1,000		
		Súčet		1,000		
234	5491515201	Dverový samozatvárač s hornou lištou	ks	1,000	63,730	63,730
		"E01"1		1,000		
		Súčet		1,000		
235	767662000	Montáž okennej sietej proti hmyzu s hliníkovým rámom	m2	7,200	5,200	37,440
		"V01"1,2*0,6*4		2,880		
		"V02"1,2*1,8*2		4,320		
		Súčet		7,200		
236	553445000	Interiérová sieťka proti hmyzu s hliníkovým rámom	m2	7,200	14,500	104,400
		7,2		7,200		
		Súčet		7,200		
237	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	50,000	1,243	62,150
		"B25"50		50,000		
		Súčet		50,000		
238	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	99,851	0,900	89,866
		<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>				<b>1 120,046</b>
239	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600 x 95 mm	m	28,130	2,073	58,313
		"156"(34,33-1,5-1,25*3-0,95)		28,130		
		KS				
		Súčet		28,130		
240	771576136	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	22,310	12,553	280,057
		"P06-156"25,35-3,04		22,310		
		P06				
		Medzisúčet		22,310		
		Súčet		22,310		
241	5978650380	Keramické dlaždice – kalibrované, rozmer 598x598x10 mm, farba slonová kosť	m2	23,426	20,038	469,410
		P06*1,05		23,426		
		Súčet		23,426		
242	5978650870	Keramický sokel, rozmer 598x95x10 mm, farba biela	ks	48,000	5,513	264,624
		48		48,000		
		Súčet		48,000		
243	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	13,420	3,550	47,641
		<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>29 105,123</b>
244	776511820	Odstránenie povlakových podláh z PVC, z nášľapnej plochy lepených, -0,00100t	m2	718,810	1,803	1 296,014
		"B81"718,81		718,810		
		Súčet		718,810		
245	776521101R	Lepenie povlakových podláh PVC - penetrácia podkladu	m2	805,480	0,480	386,630
		LPP		805,480		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Súčet

805,480

246	776541100R	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepených, fabion	m2	805,480	9,907	7 979,890
		"P02 - 101"5,28		5,280		
		"102"42,22-3,73		38,490		
		"104"10,97		10,970		
		"105"12,58		12,580		
		"109"20,30		20,300		
		"113"4,05		4,050		
		"114"3,95		3,950		
		"120"17,24		17,240		
		"125"3,46		3,460		
		"126"5,26		5,260		
		"128"9,31		9,310		
		"134"15,66		15,660		
		"136"59,74		59,740		
		"202"5,40		5,400		
		"203"17,24		17,240		
		"207"3,46		3,460		
		"208"5,26		5,260		
		"211"9,30		9,300		
		"212"3,61		3,610		
	P02	Medzisúčet		250,560		
		"P03-110"69,59		69,590		
		"115"51,04		51,040		
		"116"8,47		8,470		
		"121"33,39		33,390		
		"122"53,21		53,210		
		"127"51,04		51,040		
		"133"40,74		40,740		
		"204"68,58		68,580		
		"209"51,04		51,040		
	P03	Medzisúčet		427,100		
		"P04-111"16,32		16,320		
		"112"0,81		0,810		
		"117"2,63		2,630		
		"118"3,05		3,050		
		"123"16,44		16,440		
		"124"0,81		0,810		
		"129"7,50		7,500		
		"130"3,47		3,470		
		"135"8,01		8,010		
		"205"16,44		16,440		
		"206"0,81		0,810		
		"210"4,86		4,860		
	P04	Medzisúčet		81,150		
		"P05-103"20,55		20,550		
		"201"26,12		26,120		
	P05	Medzisúčet		46,670		
	LPP	Súčet		805,480		
247	2841291650	PVC podlahovina, záťažová trieda 33, protišmykovosť $\mu \geq 0,3$ . P04	m2	85,208	28,000	2 385,824
		P04*1,05		85,208		
		Súčet		85,208		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
248	2841291690	PVC podlahovina, záťažová trieda 34/43, protišmykovosť R9. P02, P03	m2	711,543	22,000	15 653,946
		P02*1,05		263,088		
		P03*1,05		448,455		
		Súčet		711,543		
249	2841291699	PVC podlahovina pre schodisko, záťažová trieda 43, protišmykovosť R9, schodové hrany, lemovacie profily pre ukončenie pri stene a pri zrkadle. P05	m2	49,004	26,000	1 274,104
		P05*1,05		49,004		
		Súčet		49,004		
250	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	367,755	0,350	128,714
	<b>781</b>	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>				<b>7 404,030</b>
251	781445217	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 300x600 mm	m2	250,050	13,401	3 350,920
		"111-112"(3*2+6,06*2+1,975*2+0,9*6-0,25)*2-0,95*2*2-0,9*0,9-0,9*1,1*4-0,6*2*2+1,1*0,175*8		45,010		
		(1,8*2*0,25)*1,2		1,080		
		"117"(1,65*2+1,5+0,55)*2		10,700		
		"118"(1,65*2+1,85*2)*2-0,95*2		12,100		
		"123"(3*2+6,1*2+1,975*2+0,9*2)*2-0,9*0,9-0,95*2*2+1,1*0,175*8		44,830		
		(1,8*2*0,25)*1,2		1,080		
		"124"0,9*4*2-0,6*2		6,000		
		"129"(2,525*2+2,97*2)-0,8*2-2,4*1,1		6,750		
		"130"(1,925*2+1,8*2)*2-0,9*2		13,100		
		"135"(3*2+2,7*2)*2+0,925*2*2-0,9*2		24,700		
		Medzisúčet		165,350		
		"205"(6*2+3*2+1,95*2+0,9*3)*2-0,8*2*2-0,9*1,8*4+1,8*0,25*8		43,120		
		"206"0,9*4*2-0,6*2		6,000		
		"210"(1,8*2+2,7*2)*2-0,8*2		16,400		
		"211"(3*2+3,1*2)*2-2,4*1,8+1,8*0,25*2-0,9*2		19,180		
		Medzisúčet		84,700		
	KO	Súčet		250,050		
252	5978650140	Obkladačka, rozmer 298x598x10 mm, farba svetlo béžová	m2	262,553	14,741	3 870,294
		KO*1,05		262,553		
		Súčet		262,553		
253	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	91,408	2,000	182,816
	<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>1 007,015</b>
254	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti hnilobe a drevokaznému hmyzu	m2	40,664	2,334	94,910
		"Trámy 100/240"(0,1*2+0,24*2)*2,6*23		40,664		
		Súčet		40,664		
255	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok, obrúsením stien	m2	184,450	4,945	912,105
		"B72"184,45		184,450		
		Súčet		184,450		
	<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>4 260,362</b>
256	784411301	Penetrácia podkladu jednonásobná jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	2 348,601	0,250	587,150
		R01		756,380		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

**Objekt:** SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

**Podčast':** SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		S02		1 592,221		
	<b>MST</b>	<b>Súčet</b>		<b>2 348,601</b>		
257	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnny výšky do 3, 80 m	m2	2 348,601	1,564	3 673,212
		MST		2 348,601		
		<b>Súčet</b>		<b>2 348,601</b>		
	<b>786</b>	<b>Dokončovacie práce - čalúnické</b>				<b>340,637</b>
258	786681000R	Demontáž skladacích stien jednodielnych alebo dvojdíeln. typu VARIANT alebo UNIVERSAL nad 7 m2 pre ďalšie použitie	m2	24,300	3,420	83,106
		"B39"3*2,7*3		24,300		
		<b>Súčet</b>		<b>24,300</b>		
259	786681003	Montáž skladacích stien jednodielnych alebo dvojdíeln. typu VARIANT alebo UNIVERSAL nad 7 m2	m2	24,300	10,598	257,531
		"B39, spätná montáž demontovaných dverí, bez dodávky"3*2,7*3		24,300		
		<b>Súčet</b>		<b>24,300</b>		
260	998786201	Presun hmôt pre čalúnické úpravy v objektoch výšky (hľbky) do 6 m	%	4,312	0,100	0,431
	<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>6 962,770</b>
	<b>0</b>	<b>Inštalčné práce</b>				<b>1 745,200</b>
261	034	Datová zásuvka pod omietku 2xRJ45/tienená/C6/zapojenie	ks	9,000	12,400	111,600
262	035	Inštalácia inštal.krabice pod omietku pre DAT/TEL, TV/SAT zásuvky ASD70	ks	15,000	4,850	72,750
263	037	Inštalácia organizéra patch káblov do RACKu	ks	1,000	4,500	4,500
264	038	Inštalácia Patch panela 24-port/FTP/SXS 24-bk do RACKu/pripojenie	ks	1,000	48,650	48,650
265	040	Inštalácia SWITCH 10/100/1000Base T 24-port/manag/rackmount/sfunkčnenie	ks	1,000	96,000	96,000
266	041	Osadenie 5x230V/10A AC 50Hz/rozvodnica/racmount	ks	1,000	5,600	5,600
267	042	Inštalácia UPS 1000VA/2U/rackmount	ks	1,000	8,200	8,200
268	043	Inštalácia chladiacej jednotky do RACKu 19"/CH-32/2xfan	ks	1,000	3,850	3,850
269	044	Inštalácia AUDIO vrátnika/komplet/ pripojenie,nastavenie./	Nh	10,000	8,000	80,000
270	044	Inštalácia anténneho systému /parabola,UHV Yagi/pripojenie,nastavenie /	ks	1,000	68,000	68,000
271	044	Inštalácia a konfigurácia aktiv.prvkov TV/SAT/pripojenie,nastavenie /	ks	1,000	65,000	65,000
272	047	Príprava a uloženie HFX IEC rúrky do steny	m	35,000	0,850	29,750
273	049	Inštalácia DAT rozvodnej skrine do 18U/19"/ nástennej	ks	1,000	84,000	84,000
274	050	Inštalácia PVC žlabu MIK 16/40 až 40/40	m	60,000	1,650	99,000
275	054	Vŕtanie dier pre hmoždinu o10mm/tehla/	ks	60,000	0,250	15,000
276	054	Drážkovanie pre káble do steny	m	380,000	1,800	684,000
277	055	Uzemnenie RACKu do 18U na zemiacu sústavu	ks	1,000	18,500	18,500
278	056	Meranie kabeláže DAT/LAN do 250MHZ - 600MHZ/	ks	11,000	2,600	28,600
279	062	Inštalácia koax.kábla 75ohm/ 0,8/1,5dB/	m	145,000	0,280	40,600
280	062	Inštalácia SYKFY .kábla 5x2x0,5	m	60,000	0,280	16,800
281	15	Finalizácia systému a kontrola funkčnosti DAT/TEL	Nh	8,000	8,600	68,800
282	16	Revízná správa odborná skúška EZ	ks	1,000	96,000	96,000
	<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>152,250</b>
283	211	Inštalácia kábla FTP 24AWG/C6	ks	525,000	0,290	152,250
	<b>22-M</b>	<b>Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>				<b>5 065,320</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.1.1 Stavebné práce – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
284	220260554	Rúrka HFX IEC uložiť pod omietku, vr. napoj. krabíc, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabíc)	m	35,000	1,450	50,750
285	220261611	Zhotovenie kruhových otvorov, do hrúbky steny 400 mm, do priemeru 100 mm	ks	12,000	10,020	120,240
286	03066	Zásuvka koax TV/SAT/R/ koncová pod omietku/ 74376(Mosaic)	ks	6,000	6,400	38,400
287	03070	Ofsetová anténa/110 par./multifeed/ pre 4 LNB -TD 110 multifeed	ks	1,000	105,000	105,000
288	03069	Antény širokopásmový zmiešavač/zosilňovač/ 5-2200MHz/Au=30dB/	ks	1,000	210,000	210,000
289	03069	Antény digiplex R902043	ks	1,000	14,000	14,000
290	03069	RF Amplifier R82020	ks	1,000	31,000	31,000
291	03069	Antény stožiar L=2m./ torjnožka	ks	1,000	94,000	94,000
292	03069	Držiak TV/SAT E8773	ks	1,000	15,000	15,000
293	03069	Skrinka MICOS MNS-9U na stenu pre TV/SAT prvky	ks	1,000	155,000	155,000
294	03069	Antény zlučovač C0910	ks	1,000	6,000	6,000
295	3840000027	UHF anténa /21-69/	ks	1,000	18,000	18,000
296	3840000024	LNB convertor QUAD (0,2dB)	ks	2,000	68,500	137,000
297	3840000025	Dvojité objímka pre LNBS	ks	2,000	45,000	90,000
298	3840000028	Amp pre 5xin/24out multiswitch	ks	2,000	154,500	309,000
299	3840000030	Multiswitch 5xin/24out	ks	1,000	325,100	325,100
300	03054	Koaxiálny kábel 75ohm/1,2dB/	m	145,000	0,950	137,750
301	03071	DAT rozvádzač 12U/19"/ nástenný/presklené dvere/zámok/	ks	1,000	320,000	320,000
302	03046	SWITCH Gigabit 24-port 10/100BaseT/2 Gigabit sloty/manag.	ks	1,000	385,000	385,000
303	005	Svorkovnica LSAP N/1/20DIN Krone	ks	2,000	21,570	43,140
304	03068	Skríňa rozvodná KRONE BOX III. /pod omietku/	ks	1,000	84,000	84,000
305	3412110250	Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5	m	60,000	0,710	42,600
306	019	Organizér patch káblov v RACKu	ks	1,000	10,000	10,000
307	020	Patch panel 24 port/1U/ FTP/SXS 24-bk	ks	1,000	156,250	156,250
308	017	FTP patch kábel na prepojenie v RACKu/0,5m/	ks	10,000	1,150	11,500
309	023	5x230V/10A AC 50Hz/rackmount	ks	1,000	36,850	36,850
310	025	Chladiaca jednotka do RACKu 19"/ CH-32/2xfan	ks	1,000	137,750	137,750
311	03052	Vodič CY 6mm2/zel-žltý/uzemňovací	m	15,000	0,260	3,900
312	03053	Polica výsuvná 19"/PP-13.350mm-1U/	ks	1,000	36,600	36,600
313	03073	UPS 1000VA/4U/rackmount	ks	1,000	385,000	385,000
314	006	PVC ohybná pancierová rúrka inštalčná HFX 32 IEC	m	35,000	1,720	60,200
315	03032	Elektroinštalčná lišta MIK 20/40	m	60,000	1,950	117,000
316	03050	Skrutka univerzálna 4,5x40 1014540-2	ks	60,000	0,020	1,200
317	03051	Hmoždina UPA 10,0x50mm 92UPA1050	ks	60,000	0,050	3,000
318	3820701600	Vrátnik elektrický audio /komplet/napajaci zdroj 12V/DC/antivandal/el.zámok/	ks	2,000	148,800	297,600
319	014	Datová zásuvka pod omietku 2xRJ45/tienená/C6/komplet	ks	9,000	28,860	259,740
320	015	Krabica inštalčná pod omietku ASD70	ks	15,000	2,400	36,000
321	00506	Router /NET/	ks	1,000	82,000	82,000
322	03001	Kábel FTP 24AWG/C6 LSOH	m	525,000	0,990	519,750
323	03001	Pomocný inštal.materiál	ks	1,000	180,000	180,000

**Celkom**

**159 819,189**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu</b>	EČO	
Názov podčasti	<b>SO 01.1.2 Elektroinštalácia – oprávnené a neoprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	IČ DPH
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	00308439	
Zhotoviteľ	Výberové konanie	47124814	SK 2023755833
Spracoval	Ing. Divinec		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text" value="12.03.2017"/>

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	27 065,96	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	9 107,92	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>		<b>36 173,88</b>	12	<b>DN (r. 8-11)</b>			19	<b>VRN (r. 13-18)</b>		<b>0,00</b>
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>			
				23	Súčet 7, 12, 19-22	36 173,88			
Dátum a podpis		12.03.2017		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 36 173,88	7 234,78	
<b>Objednávateľ</b>						<b>25</b>		<b>43 408,66</b>	
						<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>E</b>		<b>Prípochty a odpočty</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kízavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka					

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu</b>	EČO	
Názov podčasti	<b>SO 01.1.2 Elektroinštalácia – oprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	IČ DPH
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	00308439	
Zhotoviteľ	Výberové konanie	47124814	SK 2023755833
Spracoval	Ing. Divinec		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text" value="12.03.2017"/>

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	20 543,25	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 543,25	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	12.03.2017	23	Súčet 7, 12, 19-22
	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 20 543,25
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>24 651,90</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

**Objekt:** SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu

**Podčasť:** SO 01.1.2 Elektroinštalácia – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Divinec

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**M Práce a dodávky M 20 543,250**

**21-Mm Elektroinštalácia - materiál 20 543,250**

45	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	168,000	0,200	33,600
47	3452698755	Krabica 6455-11 IP65	ks	2,000	4,200	8,400
48	3410103000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 2x 1,5	m	154,000	0,360	55,440
52	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	127,000	0,770	97,790
73	3450204680	Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklý biely	ks	1,000	1,350	1,350
74	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	1,000	0,750	0,750
82	3450323404	EL1 - svietidlo stropné prisadené 4x18W IP20	ks	86,000	53,600	4 609,600
83	3485455352	EL2 - svietidlo stropné prisadené LED 42W IP20	ks	36,000	142,700	5 137,200
85	3485455358	EL4 - svietidlo stropné prisadené 2x36W IP23	ks	23,000	58,400	1 343,200
86	3485455361	EL5 - svietidlo stropné prisadené 2x18W IP20	ks	40,000	41,700	1 668,000
87	3485455364	EL6 - svietidlo nástenné 2x18W IP54	ks	10,000	58,300	583,000
88	3485455367	ELN - svietidlo nástenné núdzové Zorka I1189YOR 3SA 3hod 1x18W IP42	ks	25,000	55,100	1 377,500
89	3579852177	Ochranná svorkovnica OBO 1801 s krytom	ks	1,000	21,700	21,700
90	3579852756	Rozvádzač RH s výzbrojou	ks	1,000	2 872,000	2 872,000
91	3579852757	Rozvádzač RP1 s výzbrojou	ks	1,000	1 074,000	1 074,000
95	3579852472	Skriňa SR3 F533 VV3/2 P2	ks	1,000	873,000	873,000
96	9990000003	Podružný materiál	%	3,000	262,240	786,720

**Celkom 20 543,250**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu</b>	EČO	
Názov podčasti	<b>SO 01.1.2 Elektroinštalácia – neoprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Divinec		
	Rozpočet číslo		Dňa
			12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 522,71	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	9 107,92	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 630,63	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	12.03.2017	23	Súčet 7, 12, 19-22
	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 15 630,63
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>18 756,75</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.2 Elektroinštalácia – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Divinec

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## M Práce a dodávky M

**15 630,629**

### 21-M Elektroinštalácia - montáž

**9 107,919**

1	210010063	Rúrka elektroinšt. oceleová, závitová, uložená pevne typ 6021, 21 mm	m	9,000	1,348	12,132
2	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	168,000	1,140	191,520
3	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	87,000	4,124	358,788
4	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	2,000	7,132	14,264
5	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	436,000	0,780	340,080
6	210100255	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x240 mm2	ks	2,000	23,700	47,400
7	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	6,000	2,791	16,746
8	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	3,459	3,459
9	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	43,000	1,347	57,921
10	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	6,000	1,541	9,246
11	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	46,000	1,541	70,886
12	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	1,734	1,734
13	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejivky	ks	2,000	4,234	8,468
14	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	70,000	3,459	242,130
15	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	16,000	3,886	62,176
16	210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	2,000	4,347	8,694
17	2101900P2	Montáž rozvodnice RH	ks	1,000	68,400	68,400
18	2101900P5	Montáž rozvodnice RP	ks	4,000	23,300	93,200
19	21019077	EL6 - svietidlo nástenné 2x18W IP54	ks	10,000	9,100	91,000
20	210192585	Nulová svorka vrátane upevnenia a zapoj. EPP	ks	1,000	12,900	12,900
21	210193024	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa zapustená - veľkosť SR 3	ks	1,000	35,600	35,600
22	21020002	EL3 - svietidlo nástenné prisadené 2x11W IP20	ks	2,000	9,500	19,000
23	21020003	EL4 - svietidlo stropné prisadené 2x36W IP23	ks	23,000	11,400	262,200
24	21020004	EL2 - svietidlo stropné prisadené LED 42W IP20	ks	36,000	11,800	424,800
25	21020006	EL5 - svietidlo stropné prisadené 2x18W IP20	ks	40,000	9,800	392,000
26	210200201	EL1 - svietidlo stropné prisadené 4x18W IP20	ks	86,000	12,400	1 066,400

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

**Objekt:** SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

**Podčasť:** SO 01.1.2 Elektroinštalácia – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Divinec

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
27	21020033	ELN - svietidlo nástenné núdzové Zorka I1189YOR 3SA 3hod 1x18W IP42	ks	25,000	9,500	237,500
28	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	48,000	2,800	134,400
29	210800002	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 2, 5	m	60,000	0,540	32,400
30	210800004	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6,0	m	115,000	0,539	61,985
31	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2A x 1, 5	m	154,000	0,630	97,020
32	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3A x 1, 5	m	145,000	0,630	91,350
33	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3C x 1, 5	m	682,000	0,630	429,660
34	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3C x 2, 5	m	1 183,000	0,630	745,290
35	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 1, 5	m	127,000	0,630	80,010
36	210800116	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 2,5	m	48,000	0,630	30,240
37	210800117	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 4,0	m	23,000	0,630	14,490
38	210800118	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 6,0	m	58,000	0,630	36,540
39	210800119	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 10,0	m	111,000	0,780	86,580
40	210800120	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 16,0	m	44,000	0,780	34,320
41	2199011	PPV	%	3,000	88,330	264,990
42	2199021	Revízná správa	hod	60,000	17,000	1 020,000
43	2199025	Demontáže jestvuj.elektroinštalácie	hod	50,000	12,000	600,000
44	2199034	Sekanie,prierazy	hod	120,000	10,000	1 200,000

## 21-Mm Elektroinštalácia - materiál

**6 522,710**

46	3450907510	Krabica KU 68-1903 vr.svork.	ks	87,000	3,400	295,800
49	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	145,000	0,470	68,150
50	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	682,000	0,470	320,540
51	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	1 183,000	0,750	887,250
53	3410113300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	48,000	1,230	59,040
54	3410108500	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5X 4,0	m	23,000	1,980	45,540
55	3410103700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5X 6,0	m	58,000	2,840	164,720
56	3410103701	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5X 10,0	m	111,000	4,700	521,700
57	3410109704	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x16,0	m	44,000	6,300	277,200
58	3410950900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 6,0 zelenožltý	m	115,000	0,610	70,150
59	3410950901	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 2,5 zelenožltý	m	60,000	0,320	19,200
60	354040649	Svorka uzemnvacia Bernard ZS 4	ks	26,000	0,800	20,800
61	354040650	Svorka uzemnvacia Bernard ZSA 16	ks	22,000	0,400	8,800
62	354040651	CU páska 142709 10m	ks	2,000	9,150	18,300
63	3450202870	Prístroj spínača 3558-A01340 1	ks	43,000	3,480	149,640
64	3450203660	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	43,000	1,350	58,050

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

**Objekt:** SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu

**Podčast':** SO 01.1.2 Elektroinštalácia – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Divinec

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

65	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	43,000	0,800	34,400
66	3450202915	Prístroj prepínača 3558-A05340 5	ks	6,000	4,700	28,200
67	3450204682	Kryt kolísky 3558C-A652 lesklý biely	ks	6,000	1,770	10,620
68	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	6,000	0,800	4,800
69	3450202910	Prístroj prepínača 3558-A06340 6	ks	46,000	3,600	165,600
70	3450204680	Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklý biely	ks	46,000	1,350	62,100
71	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	46,000	0,800	36,800
72	3450202911	Prístroj prepínača 3558-A07340 7	ks	1,000	3,800	3,800
75	3450205100	Vyoináč ABB 3553-01929 B IP44	ks	6,000	2,840	17,040
76	3450205310	Vyoináč ABB 3553-05929 B IP44	ks	1,000	3,710	3,710
77	3450323401	Šporák.vypínač 39563-23C 400V	ks	2,000	17,600	35,200
78	3450323400	Dvozásuvka 5512A-2359 B1 kompletná	ks	68,000	6,320	429,760
79	3450323399	Jednozásuvka 5518A-A2359 B komplet	ks	2,000	5,200	10,400
80	3450323402	Zásuvka do vlnka 230V 16A 5518-2929 B IP44	ks	16,000	3,100	49,600
81	3450323403	Zásuvka 3fáz. IZG 1653 400V 16A IP67	ks	2,000	9,300	18,600
84	3485455355	EL3 - svietidlo nástenné prisadené 2x11W IP20	ks	2,000	42,100	84,200
92	3579852758	Rozvádzač RP3 s výzbrojou	ks	1,000	945,000	945,000
93	3579852759	Rozvádzač RP4 s výzbrojou	ks	1,000	722,000	722,000
94	3579852760	Rozvádzač RP5 s výzbrojou	ks	1,000	876,000	876,000

**Celkom**

**15 630,629**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu</b>	EČO	
Názov podčasti	<b>SO 01.1.3 Vykurovanie – neoprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Štubňa		
Rozpočet číslo		Dňa	12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	430,49	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	122,30	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		552,79	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	27,64	22	Ostatné náklady		0,00	

<b>Projektant</b>		<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		23		Súčet 7, 12, 19-22	
12.03.2017				580,43	
Pečiatka		24		DPH 20,00 % z 580,43	
				116,09	
<b>Objednávateľ</b>		25		<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
Dátum a podpis				<b>696,52</b>	
Pečiatka		<b>E</b>		<b>Prípochy a odpočty</b>	
		26		Dodávky zadávateľa	
				0,00	
		27		Kízavá doložka	
				0,00	
Dátum a podpis		28		Zvýhodnenie + -	
Pečiatka				0,00	

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

**Objekt:** SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu

**Podčast':** SO 01.1.3 Vykurovanie – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Štubňa

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## PSV

## Práce a dodávky PSV

**552,794**

### 733

### Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

**53,477**

1	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	5,000	0,783	3,915
2	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	4,000	0,092	0,368
4	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,008	43,885	0,351
3	89030101020200	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 15	m	5,000	9,682	48,410
5	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	48,095	0,433

### 734

### Ústredné kúrenie, armatúry.

**168,093**

6	89040108020090	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jedneregulačného G 1/2	ks	3,000	2,581	7,743
7	H001	Heimeier termostatická hlavica typ K	ks	3,000	21,450	64,350
		3		3,000		
		Súčet		3,000		
8	5512114000	Ventil radiátorový priamy, V-exakt DN 15	ks	3,000	15,600	46,800
9	5512114001	Radiátorová spojka Regulus DN 15	ks	3,000	16,400	49,200
		3		3,000		
		Súčet		3,000		

### 735

### Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

**331,224**

10	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	3,000	4,648	13,944
11	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	10,200	1,115	11,373
12	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	6,895	6,895
13	4845374200	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 20K 600x600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	57,357	57,357
14	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	7,363	7,363
15	4845380450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 22K 600x800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	80,251	80,251
16	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	10,043	10,043
17	4845375350	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 21K 600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	1,000	132,536	132,536
18	89059000000010	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	15,000	0,635	9,525
19	89998905011010	Presun hmôt (89) pre vykurovacie telesá ÚK, stavba (objekt) výšky do 7 m	t	0,085	22,785	1,937

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

**Objekt:** SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu

**Podčasť:** SO 01.1.3 Vykurovanie – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Štubňa

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**Celkom**

**552,794**



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu</b>	EČO	
Názov podčasti	<b>SO 01.1.4 Nútené vetranie – neoprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	R. Horník		
Rozpočet číslo		Dňa	12.03.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	46,46	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	49,54	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	38 140,38	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	11 148,46	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		49 384,84	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	12.03.2017	23	Súčet 7, 12, 19-22
			49 384,84
		24	DPH 20,00 % z 49 384,84
			9 876,97
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis			<b>59 261,81</b>
		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpochty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.4 Nútené vetranie – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: R. Horník

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## HSV Práce a dodávky HSV 96,000

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 96,000

1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	6,000	5,600	33,600
		6		6,000		
		Súčet		6,000		
2	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	12,000	4,100	49,200
		12		12,000		
		Súčet		12,000		
3	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	6,000	2,200	13,200
		6		6,000		
		Súčet		6,000		

## PSV Práce a dodávky PSV 49 288,840

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové 482,700

4	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	40,000	6,600	264,000
		40		40,000		
		Súčet		40,000		
5	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	20,000	7,800	156,000
		20		20,000		
		Súčet		20,000		
6	5642121101	Oceľový uholník rovnoramenný 11373 L 30x30x3	t	0,020	1 050,000	21,000
		0,02		0,020		
		Súčet		0,020		
7	5642121121	Oceľový uholník 11373 U50	t	0,020	1 010,000	20,200
		0,020		0,020		
		Súčet		0,020		
8	5642121131	Oceľ pásová za tepla valc.11373 100x3 mm	t	0,005	1 040,000	5,200
		0,005		0,005		
		Súčet		0,005		
9	5643211101	Oceľ tyčová za tepla valcovaná11373 DN6 mm	t	0,005	1 060,000	5,300
		0,005		0,005		
		Súčet		0,005		
10	5643211101	Oceľ tyčová závitová za tepla valc.11373 DN6 mm	t	0,010	1 100,000	11,000
		0,010		0,010		
		Súčet		0,010		

## 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 46 779,100

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.4 Nútené vetranie – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: R. Horník

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

11	769051063	Montáž vetracej rekuperačnej jednotky - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na streche na pripravenú stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; pripojenie na médiá; oživenie; nastavenie; skúšky.	ks	1,000	3 247,000	3 247,000
----	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

1  
Súčet

12	4290017505	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla do vnútorného prostredia	ks	1,000	12 989,000	12 989,000
----	------------	---	----	-------	------------	------------

Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla do vnútorného prostredia (napr. JH CIC H-Block06); - prístupová strana – SPREDU; mechanická pevnosť D1 - 4,00 mm/m; tepelná vodivosť T3 - 1,1 W/m2.K; tepelné mosty TB2  
- 0,66; tesnosť L1 - 0,04 l/s.m2; hrúbka steny 50 mm; plášť vonkajší PZ RAL9002; plášť vnútorný PZ;  
obrysové rozmery 2135 x 1360 x 1780 mm; výška rámu 100 mm; objemová hmotnosť izolácie 50 kg/m3  
prívod vzduchu Vp= 3240 m3/h; pext= 250 Pa; odvod vzduchu - Vo= 3600 m3/h; pext= 350 Pa; akustický hluk do okolia Lwa= 58,6 db(A);  
filtrácia vzduchu prívod - kapsový filter F7; odvod - kapsový filter M5;  
rekuperačný doskový výmenník s obtokom - tepelná účinnosť 75%; chladič a ohrievač  
- priamy reverzibilný výparník (inverter) - Qch= 12,3 kW / Qo= 14,0 kW - R410A + odvod kondenzátu (sifón); teplovodný ohrievač (d= 65/45  
°C) Qo= 6,0 kW; Mw= 0,26 m3/h; dp= 1,0 kPa; hmotnosť M= 610 kg; Pel400= 2,2 + 2,2 kW (2x frekvenčný menič); Uel= 400 V; 50 Hz; príslušenstvo VZT  
tlmiace vložky; 2x regulačná klapka na strane exteriéru so servomotorom s havarijnou funkciou - bez napätia zatvára; + MaR; revízná správa; oživenie;

1  
Súčet

13	769921111	Montáž lapača tukov - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na potrubie a stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; skúšky.	ks	1,000	147,000	147,000
----	-----------	---	----	-------	---------	---------

1  
Súčet

14	4290027511	Komora lapača tukov (napr. JH CIC HL6,3) 700x1050x210 mm	ks	1,000	489,000	489,000
----	------------	--	----	-------	---------	---------

1  
Súčet

15	7699321111	Montáž vonkajšej jednotky - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na streche na pripravenú stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; pripojenie na médiá; chladivo + tlakovanie; oživenie; nastavenie; skúšky.	ks	1,000	1 084,000	1 084,000
----	------------	--	----	-------	-----------	-----------

1  
Súčet

16	4298341112	Vonkajšia Multi-Split jednotka chladenie / vykurovanie – POWER INVERTER (napr. Mitsubishi Electric PUHZ-P125YHA); chladivo R410A; ergetická trieda chladenie / vykurovanie - A+ / A+; chladenie Qchlad= 9,4 kW (teplotný rozsah použitia -15/+46°C) / vyk. Qv	ks	1,000	4 337,000	4 337,000
----	------------	---	----	-------	-----------	-----------

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.4 Nútené vetranie – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: R. Horník

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
17	769432112	Montáž tlmiča hluku - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na potrubie a stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; skúšky.	ks	2,000	198,000	396,000
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
18	4321121101	Tlmič hluku do pozinkovaného potrubia 630x630-630 x 1000 – 1200 / 3.1 - šírka vložky 100 mm; výška vložky 630 mm; dĺžka vložky 1000 mm; počet vložiek - 3 ks; pozinkované štvorhranné potrubie 630x630xL-1200 mm	sada	2,000	660,000	1 320,000
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
19	769999121	Montáž výustky - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny a spojovací materiál; nastavenie; skúšky.	ks	27,000	29,000	783,000
		27		27,000		
		Súčet		27,000		
20	4321121120	Výustka obdĺžniková prírodná na hranaté potrubie VP-2-825x225-R1; priemyselná dvojradová s reguláciou R1; upevnenie na hranaté potrubie.	sada	5,000	102,000	510,000
		5		5,000		
		Súčet		5,000		
21	4321121121	Výustka obdĺžniková prírodná na hranaté potrubie VP-2-625x125-R1; priemyselná dvojradová s reguláciou R1; upevnenie na hranaté potrubie.	sada	13,000	93,700	1 218,100
		13		13,000		
		Súčet		13,000		
22	4321121122	Výustka obdĺžniková odvodná na hranaté potrubie VP-1-625x125-R1; priemyselná jednoradová s reguláciou R1; upevnenie na hranaté potrubie.	sada	9,000	87,600	788,400
		9		9,000		
		Súčet		9,000		
23	769999122	Montáž lapača tukov - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na potrubie + montážny a upevňovací materiál; nastavenie; skúšky.	ks	4,000	42,000	168,000
		4		4,000		
		Súčet		4,000		
24	4321121110	Vertikálny lapač tukov pletivový OTV-525x125-RN1 s nerezovou reguláciou RN1; upevnenie do potrubia	ks	4,000	112,000	448,000
		4		4,000		
		Súčet		4,000		
25	769012111	Montáž digestora - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu (strop); upevnenie na potrubie + montážny a upevňovací materiál; nastavenie; skúšky; odvodnenie do kanalizácie + hadica DN20 - 5m.	ks	3,000	500,000	1 500,000
		3		3,000		
		Súčet		3,000		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.4 Nútené vetranie – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: R. Horník

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
26	7653121110	Kuchynský nerezový digestor odsávací jednoradový stredový (napr. Atrea STANDARD - S - 2400x1000x465 mm); rozmery 2400x1000x465 mm s osvetlením a tukovými filtrami, Vo= 750 m3/h, s odvodným hrdlom 225x225 mm	sada	2,000	1 976,000	3 952,000
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
27	7653121211	Kuchynský nerezový digestor odsávací nástenný (napr. Atrea STANDARD - N - 1000x1300x465 mm); rozmery 1000x1300x465 mm s osvetlením a tukovými filtrami, Vo= 480 m3/h, s odvodným hrdlom 200x200 mm	sada	1,000	1 195,000	1 195,000
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
28	769011111	Montáž regulačnej klapky - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na potrubie + montážny a upevňovací materiál; nastavenie; skúšky.	ks	4,000	36,000	144,000
		4		4,000		
		Súčet		4,000		
29	5643211121	Regulačná klapka do hranatého pozinkovaného potrubia ručná RRK-200x200-R	ks	1,000	78,000	78,000
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
30	5643211122	Regulačná klapka do hranatého pozinkovaného potrubia ručná RRK-400x315-R	ks	2,000	112,000	224,000
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
31	5643211123	Regulačná klapka do hranatého pozinkovaného potrubia ručná RRK-450x315-R	ks	1,000	126,000	126,000
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
32	769991911	Montáž štvorhranného potrubia - prenos na miesto osadenia; + montážny a upevňovací materiál; závesy a uloženia; skúšky.	m	51,000	20,500	1 045,500
		51		51,000		
		Súčet		51,000		
33	5673211101	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 1050 mm - 20% tvaroviek	m	28,000	35,000	980,000
		28		28,000		
		Súčet		28,000		
34	5673211102	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 1500 mm - 40% tvaroviek	m	10,000	69,000	690,000
		10		10,000		
		Súčet		10,000		
35	5673211103	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 1890 mm - 30% tvaroviek	m	2,000	88,000	176,000
		2		2,000		
		Súčet		2,000		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.4 Nútené vetranie – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: R. Horník

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
36	5673211104	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 2630 mm - 100% tvaroviek	m	4,000	187,000	748,000
		4		4,000		
		Súčet		4,000		
37	5673211105	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 3500 mm - 100% tvaroviek	m	7,000	246,000	1 722,000
		7		7,000		
		Súčet		7,000		
38	769992913	Montáž štvorhranného potrubia vo vodotesnom vyhotovení - prenos na miesto osadenia; + montážny a upevňovací materiál; závesy a uloženia; skúšky.	m	57,000	20,500	1 168,500
		57		57,000		
		Súčet		57,000		
39	5673211000	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 1050 mm - 30% tvaroviek	m	35,000	45,000	1 575,000
		35		35,000		
		Súčet		35,000		
40	5673211001	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 1500 mm - 50% tvaroviek	m	6,000	82,000	492,000
		6		6,000		
		Súčet		6,000		
41	5673211002	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 1890 mm - 40% tvaroviek	m	9,000	103,000	927,000
		9		9,000		
		Súčet		9,000		
42	5673211003	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 2630 mm - 60% tvaroviek	m	4,000	193,000	772,000
		4		4,000		
		Súčet		4,000		
43	5673211004	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu sk.I podľa ON 12 0405 do obvodu 3500 mm - 70% tvaroviek	m	3,000	257,000	771,000
		3		3,000		
		Súčet		3,000		
44	769999101	Zaregulovanie potrubia - nastavenie množstva vzduchu	sada	4,000	33,000	132,000
		4		4,000		
		Súčet		4,000		
45	769999102	Zaregulovanie výustiek - nastavenie množstva vzduchu	ks	34,000	2,400	81,600
		34		34,000		
		Súčet		34,000		
46	769999103	Tesniaci a spojovací materiál	kg	30,000	3,500	105,000
		30		30,000		
		Súčet		30,000		
47	769999104	Montážny materiál a závesy	kg	50,000	5,000	250,000
		50		50,000		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.4 Nútené vetranie – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: R. Horník

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Súčet

50,000

**733**

**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**

**129,600**

48	733151000	Montáž Cu potrubia - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; pripojenie na médiá; skúšky.	m	12,000	2,000	24,000
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

12

12,000

Súčet

12,000

49	554321110	Medená rúra Cu 10x1 polotvrdá	m	6,000	4,400	26,400
----	-----------	-------------------------------	---	-------	-------	--------

6

6,000

Súčet

6,000

50	554321111	Medená rúra Cu 16x1 polotvrdá	m	6,000	7,400	44,400
----	-----------	-------------------------------	---	-------	-------	--------

6

6,000

Súčet

6,000

51	733543211	Montážny materiál, normalizované uloženie a závesy	m	12,000	1,200	14,400
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

12

12,000

Súčet

12,000

52	733431121	Tlakové skúšky Cu potrubia	m	12,000	1,700	20,400
----	-----------	----------------------------	---	--------	-------	--------

12

12,000

Súčet

12,000

**713**

**Izolácie tepelné**

**1 868,640**

53	713211110	Hadicová tepelná izolácia Cu potrubí pre klimatizáciu do interiéru a exteriéru K-FLEX COLOR ST hr. 13 mm (13x16) DN16 na báze syntetického kaučuku pre teploty od -50 do +105 °C s polypropylénovou farebnou fóliou	m	6,000	5,400	32,400
----	-----------	---	---	-------	-------	--------

6

6,000

Súčet

6,000

54	6413211110	Hadicová tepelná izolácia Cu potrubí pre klimatizáciu do interiéru a exteriéru K-FLEX COLOR ST hr. 9 mm (9x10) DN10 na báze syntetického kaučuku pre teploty od -50 do +105 °C s polypropylénovou farebnou fóliou	m	6,000	4,800	28,800
----	------------	---	---	-------	-------	--------

6

6,000

Súčet

6,000

55	713421111	Montáž izolácií štvorhranných VZT potrubí - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny a upevňovací materiál.	m2	200,000	3,100	620,000
----	-----------	--	----	---------	-------	---------

200

200,000

Súčet

200,000

56	6314151950	Plošná izolácia VZT štvorhranných pozinkovaných potrubí pre vzduchotechniku do interiéru a exteriéru K-flex H-DUCT-METAL hr. 20mm - samolepiace pásy na báze syntetického kaučuku šírky 1500 mm pre teploty od -50 °C do +105 °C s polypropylénovou metalickou	m2	200,000	5,900	1 180,000
----	------------	--	----	---------	-------	-----------

200

200,000

Súčet

200,000

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.1.4 Nútené vetranie – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecny úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: R. Horník

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

57	713213112	Montáž izolácií tepelných Cu potrubí - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny a upevňovací materiál.	m2	2,400	3,100	7,440
----	-----------	---	----	-------	-------	-------

12\*0,2

2,400

Súčet

2,400

**783**

**Dokončovacie práce - nátery**

**28,800**

58	783122110	Nátery základné	kg	4,000	2,200	8,800
----	-----------	-----------------	----	-------	-------	-------

4

4,000

Súčet

4,000

59	783122710	Náter vrchný syntetický 2E	kg	4,000	5,000	20,000
----	-----------	----------------------------	----	-------	-------	--------

4

4,000

Súčet

4,000

**Celkom**

**49 384,840**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu</b>	EČO	
Názov podčasti	<b>SO 01.1.5 Zdravotechnika – neoprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o., Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Janega		
Rozpočet číslo		Dňa	12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 676,51	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 075,29	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 107,02	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažnené podmienky		0,00
4		Montáž	22 024,01	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	268,64					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		34 151,47	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis: 12.03.2017 Pečiatka		<b>D</b> Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22	34 151,47
<b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 34 151,47	6 830,29
		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>40 981,76</b>
<b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis Pečiatka		<b>E</b> Prípochty a odpočty		
		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu</b>	EČO	
Názov zákazky 5. úr.	<b>SO 01.1.5.1 Zdravotechnika – neoprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Janega		
Rozpočet číslo		Dňa	12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	726,51	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	2 565,25	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	7 107,02	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	22 024,01	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	268,64					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		32 691,43	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis 12.03.2017 Pečiatka								23	Súčet 7, 12, 19-22		32 691,43
								24	DPH 20,00 % z 32 691,43		6 538,29
<b>Objednávateľ</b>								25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>39 229,72</b>
Dátum a podpis Pečiatka								<b>E Prípochty a odpočty</b>			
								26	Dodávky zadávateľa		0,00
<b>Zhotoviteľ</b>								27	Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis Pečiatka								28	Zvýhodnenie + -		0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Zákazka 5. úr.: SO 01.1.5.1 Zdravotechnika – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Janega

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**3 291,755**

### 1

### Zemné práce

**3 142,480**

1	001 17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 1*0,55*38	m3	20,900	2,730	57,057
		Súčet		20,900		20,900
2	001 17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 1,0*0,60*38	m3	22,800	11,450	261,060
		Súčet		22,800		22,800
3	MAT 583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4 22,8*1,89	t	43,092	16,860	726,531
		Súčet		43,092		43,092
4	001 17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny 22,80	m3	22,800	6,800	155,040
		Súčet		22,800		22,800
5	271 45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 1*0,15*38	m3	5,700	42,880	244,416
		Súčet		5,700		5,700
6	272 13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 1*1,3*38	m3	49,400	12,800	632,320
		Súčet		49,400		49,400
7	272 13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 49,4*0,3	m3	14,820	0,840	12,449
		Súčet		14,820		14,820
8	272 15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 1,3*38*2	m2	98,800	3,210	317,148
		Súčet		98,800		98,800
9	272 15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 98,8	m2	98,800	0,630	62,244
		Súčet		98,800		98,800
10	272 16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m 49,4/2	m3	24,700	2,500	61,750
		Súčet		24,700		24,700
11	272 16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 prebytočná zemina lôžkom a obsypom 5,7+22,8	m3	28,500	4,470	127,395
		Súčet		28,500		28,500
12	272 16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 28,5	m3	28,500	5,590	159,315
		Súčet		28,500		28,500
13	272 17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku 28,5	m3	28,500	0,700	19,950
		Súčet		28,500		28,500
14	272 97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 28,5	m3	28,500	10,730	305,805
				28,500		28,500

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Zákazka 5. úr.: SO 01.1.5.1 Zdravotechnika – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Janega

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Súčet 28,500

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 149,275

15	272 99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	53,890	2,770	149,275
		53,890		53,890		
		Súčet		53,890		

## M Práce a dodávky M 268,640

### 272 Vedenia rúrové 268,640

16	272 80344-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	8,000	1,800	14,400
		8		8,000		
		Súčet		8,000		
17	272 80349-0200	Čistenie potrubí do DN 200	m	8,000	0,530	4,240
		8		8,000		
		Súčet		8,000		
18	272 80395-00102,	Skúška úradná	sub	1,000	100,000	100,000
19	272 80395-00103,	Revízná správa	sub	1,000	150,000	150,000
		1		1,000		
		Súčet		1,000		

## PSV Práce a dodávky PSV 29 131,035

### 713 Izolácie tepelné 36,960

20	713 71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	11,000	0,720	7,920
		11		11,000		
		Súčet		11,000		
21	MAT 283 771276.	Izolácia potrubia Tubolit DG 35 hr. 30 mm	m	11,000	2,640	29,040
		11		11,000		
		Súčet		11,000		

## 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 4 214,713

22	721 72117-0955	PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	kus	1,000	30,840	30,840
23	721 72117-0956	PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 140	kus	4,000	68,550	274,200
24	721 72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	24,000	15,400	369,600
25	721 72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	28,000	13,570	379,960
26	721 72117-1111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	m	79,000	19,310	1 525,490
27	721 72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	4,000	8,840	35,360
28	721 72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	5,000	9,390	46,950
29	721 72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	31,000	2,000	62,000
30	721 72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	7,000	2,230	15,610
31	721 72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	4,000	2,700	10,800
32	721 72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	23,000	3,300	75,900
33	721 72121-1708	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 800 mm pre montáž k stene	kus	1,000	18,390	18,390

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Zákazka 5. úr.: SO 01.1.5.1 Zdravotechnika – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Janega

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

34	721 72121-1912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	5,000	3,750	18,750
35	MAT 551 618231.	Podlahová vpusť DN 70 HL 310 NPR so záp uzáverom Primus	kus	5,000	45,180	225,900
36	721 72121-1913.	Montáž vpustí podlahových	kus	5,000	4,580	22,900
37	MAT 551 437461.	Vpusť podlahový 800x350 mm	kus	2,000	275,000	550,000
38	721 72121-1914.	Demontáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	2,000	2,580	5,160
39	721 72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	61,000	0,630	38,430
40	721 72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	79,000	0,870	68,730
41	721 72199-9906	Vnútorňá kanalizácia HZS T6 nepredvídané práce	hod	5,000	12,750	63,750
42	MAT 552 332010	Žľab sprchovacieho kúta, šírka kúta 800 mm HL50+ vrátene rostu a záp uzávierky	kus	1,000	368,420	368,420

1 1,000  
Súčet 1,000

43	721 99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,432	17,530	7,573
		0,432		0,432		
		Súčet		0,432		

**722**

**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**

**13 101,168**

44	721 72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	10,000	16,060	160,600
45	721 72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	38,000	16,870	641,060
46	721 72217-0912.	Vsadenie odbočky do potr. D 32	kus	1,000	15,820	15,820
47	721 72217-3311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 16	m	36,000	11,680	420,480
48	721 72217-3312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 20	m	276,000	13,770	3 800,520
49	721 72217-3313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 26	m	118,000	16,010	1 889,180
50	721 72217-3314	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEGERIT D 32	m	72,000	26,910	1 937,520
51	721 72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	36,000	0,870	31,320
52	721 72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	276,000	1,210	333,960
53	721 72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	118,000	1,040	122,720
54	721 72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	61,000	1,150	70,150
55	721 72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť. DN 15	kus	78,000	5,950	464,100
56	721 72219-0402	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť. DN 20	kus	5,000	5,950	29,750
57	721 72219-0405	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	kus	4,000	7,830	31,320
58	721 72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	36,000	11,570	416,520
59	721 72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	1,000	3,780	3,780
60	MAT 422 3B0103	Kohút guľový OEM-KHR 20 - 05.50.520	kus	1,000	3,520	3,520
61	721 72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	5,000	4,150	20,750
62	721 72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	1,000	4,880	4,880
63	MAT 422 3B0105	Kohút guľový OEM-KHR 32 - 05.50.532	kus	1,000	7,640	7,640
64	721 72224-0143	Hydrantový systém s tvarovo stalou hadicou D 25 x 30 m presklený	súbor	4,000	300,410	1 201,640
65	721 72224-0144.	Demontáž hydrantový systém s tvarovo stalou hadicou D 25 x 30 m presklený	súbor	4,000	16,230	64,920
66	721 72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	550,000	1,230	676,500

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Zákazka 5. úr.: SO 01.1.5.1 Zdravotechnika – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Janega

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

67	721 72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	550,000	0,840	462,000
68	721 72299-9906	Vnútorný vodovod HZS T6 nepredvídané práce	hod	20,000	12,750	255,000
69	MAT 422 3B0104	Kohút guľový OEM-KHR 25 - 05.50.525	kus	5,000	4,580	22,900
70	721 99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,756	16,690	12,618
		0,756		0,756		
		Súčet		0,756		

## 723 Zdravotechnika - plynovod

168,880

71	721 72311-0203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	8,000	11,920	95,360
72	721 72311-0204.	Vsadenie odbočky do potr. DN 20	súbor	2,000	18,880	37,760
73	721 72312-0804	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 25	m	3,000	1,160	3,480
74	721 72323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	4,000	3,880	15,520
75	MAT 422 3A0102	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 020 99- 3/4"	kus	4,000	4,090	16,360
76	721 99872-3101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	15,980	0,400
		0,025		0,025		
		Súčet		0,025		

## 725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

11 596,354

77	721 72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou detské	súbor	18,000	5,580	100,440
78	721 72511-0814	Demontáž záchodov kombinovaných	súbor	5,000	4,730	23,650
79	721 72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	23,000	30,900	710,700
80	MAT 642 3E0101	Klozet BABY detský 2703.7, biely so splachovaním	kus	20,000	81,500	1 630,000
81	MAT 642 3E0801	Klozet kombinačný OLYMP 2264.4 288, biely	súpra	3,000	144,580	433,740
82	MAT 642 3E9003	Sedadlo BABY 9703.7	kus	20,000	30,990	619,800
83	MAT 642 3E9011	Sedadlo OLYMP 9164.0, biele	kus	3,000	33,020	99,060
84	MAT 642 3E9027	Ventil napúšťací bočný 1/2" JIKA 9526.8	kus	23,000	16,680	383,640
85	721 72511-9309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	23,000	3,460	79,580
86	721 72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	4,000	3,700	14,800
87	721 72521-0826	Demontáž umývatiek bez výtokových armatúr	súbor	26,000	1,930	50,180
88	721 72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzávierkou. na skrutky	súbor	31,000	24,230	751,130
89	MAT 642 1K0303	Umývadlo OLYMP 55 cm 1064.1, biele	kus	11,000	43,640	480,040
90	MAT 642 1K0501	Umývadielko LYRA 40 cm 1527.1, biele	kus	20,000	34,640	692,800
91	721 72533-0820	Demontáž výleviek diturvitových bez výtokových armatúr	súbor	3,000	7,250	21,750
92	721 72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	5,000	34,070	170,350
93	MAT 642 7A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	kus	4,000	154,010	616,040
94	MAT 642 7A0102.	Výlevka kombinovaná VK N -70	kus	1,000	340,000	340,000
95	MAT 642 7A9001	Mriežka ku výlevke MIRA	kus	4,000	13,860	55,440
96	721 72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	kus	6,000	1,150	6,900
97	721 72581-9201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	súbor	4,000	3,910	15,640
98	MAT 551 400860	Ventil výtokový TU201 1/2x150	kus	4,000	15,810	63,240
99	721 72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	62,000	4,790	296,980
100	MAT 551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	62,000	5,120	317,440
101	721 72581-9401.	Demontáž ventilov rohových G 1/2	súbor	83,000	3,680	305,440
102	721 72582-0300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	2,000	50,690	101,380
103	721 72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	7,000	2,180	15,260

## ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu

Zákazka 5. úr.: SO 01.1.5.1 Zdravotechnika – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Janega

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
104	721 72582-0802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	súbor	30,000	2,280	68,400
105	721 72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	31,000	55,060	1 706,860
106	721 72583-9204	Montáž batérií vaňových nást. G 3/4	súbor	3,000	11,580	34,740
107	MAT 551 431741..	Batéria nástenná sotočným ramenom	kus	3,000	35,360	106,080
108	721 72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	5,000	130,410	652,050
109	721 72584-0201.	Batéria zmiešavacia G 1/2pre detské umývadla	súbor	5,000	69,240	346,200
110	721 72584-0202.	Pištol ostrekovacia s príslušenstvom CLABER 8966+spojka1/2	súbor	1,000	28,540	28,540
111	721 72586-0311	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy, umyv.	kus	34,000	2,250	76,500
112	721 72586-9203	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 40	kus	2,000	4,160	8,320
113	MAT 551 612000	Uzávierka zápachová drezová HL100G.40 DN 40	kus	2,000	16,230	32,460
114	721 72586-9219.	Montáž zápach. uzávierok	kus	1,000	4,180	4,180
115	MAT 551 611950.	Uzávierka zápachová HL	kus	1,000	13,460	13,460
116	721 72599-9905	HZS T5- nepredvídané práce	hod	10,000	11,430	114,300
117	721 99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,483	18,310	8,844
		0,483		0,483		
		Súčet		0,483		
	<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>12,960</b>
118	783 78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	8,000	1,620	12,960

**Celkom**

**32 691,430**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu</b>	EČO	
Názov zákazky 5. úr.	<b>SO 01.1.5.2 Lapač tuku – neoprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Janega		
Rozpočet číslo		Dňa	12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	950,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	0,00%	0,00	
2		Montáž	510,04	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 460,04	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				12.03.2017				23 Súčet 7, 12, 19-22				1 460,04
Dátum a podpis				Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 1 460,04				292,01
<b>Objednávateľ</b>								25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>1 752,04</b>
Dátum a podpis				Pečiatka				<b>E Prípochty a odpočty</b>				
<b>Zhotoviteľ</b>								26 Dodávky zadávateľa				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Zákazka 5. úr.: SO 01.1.5.2 Lapač tuku – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Janega

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## HSV

## Práce a dodávky HSV

**1 460,035**

### 1

### Zemné práce

**192,302**

1	272 13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 Jamapre lapač 2,5*1,85*1,6 Súčet	m3	7,400	7,990	59,126
2	272 13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 7,4*0,3 Súčet	m3	2,220	0,720	1,598
3	272 15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 2,5*2*2 1,85*2*2 Súčet	m2	17,400	3,280	57,072
4	272 15110-1111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m 17,4 Súčet	m2	17,400	0,620	10,788
5	272 16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m 7,4 Súčet	m3	7,400	2,410	17,834
6	272 16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 štrk. násyp,podkl. beton ,pieskové lôžko 0,255+0,32+0,064 vztlačená kubitúra lapačom tuku 2,5 Súčet	m3	3,139	4,470	14,031
7	272 16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 3,139 Súčet	m3	3,139	5,430	17,045
8	272 17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku 3,139 Súčet	m3	3,139	0,690	2,166
9	272 17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 7,4-3,129 Súčet	m3	4,271	2,960	12,642

### 3

### Zvislé a kompletne konštrukcie

**1 174,280**

10	271 38694-2113..	Montáž odlučovačov tuku veľkosť 1 Súčet	kus	1,000	99,440	99,440
----	------------------	---	-----	-------	--------	--------

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

**Objekt:** SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

**Zákazka 5. úr.:** SO 01.1.5.2 Lapač tuku – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Janega

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
11	MAT 429 2201..4	Lapač tuku	kus	1,000	950,000	950,000
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
12	271 38694-2114	Demontáž lapača tukov	kus	1,000	124,840	124,840
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>45,697</b>
13	254 45157-5111	Podkladná vrstva hr. do 250 mm zo štrkopiesku	m3	0,255	44,540	11,358
		1,85*1,15*0,12		0,255		
		Súčet		0,255		
14	271 45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	0,064	45,440	2,908
		1,85*1,15*0,03		0,064		
		Súčet		0,064		
15	272 45230-3114	Podkladné konštrukcie z betónu tr. C16/20	m3	0,319	98,530	31,431
		1,85*1,15*0,15		0,319		
		Súčet		0,319		
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>47,756</b>
16	272 97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	3,139	10,730	33,681
		3,139		3,139		
		Súčet		3,139		
17	272 99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, 6,22povrch.úprav komunikácií	t	5,137	2,740	14,075
		5,137		5,137		
		Súčet		5,137		

**Celkom**

**1 460,035**

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu</b>	EČO	
Názov podčasti	<b>SO 01.2.1 Stavebné úpravy – neoprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Jenčák		
	Rozpočet číslo		Dňa
			12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	7 644,17	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS	1,00%	453,71
2		Montáž	11 991,50	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	17 335,78	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	8 018,94	11			0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		44 990,39	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		453,71
20	HZS		380,45	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis 12.03.2017		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	45 824,54
<b>Objednávateľ</b>				24	DPH 20,00 % z 45 824,54	9 164,91
				25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>54 989,45</b>
Dátum a podpis		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>		
<b>Zhotoviteľ</b>				26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kízavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka				

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.2.1 Stavebné úpravy – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**HSV**  
**3**

**HSV**  
**Zvislé a kompletné konštrukcie**

**19 635,667**  
**517,038**

1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami CDm na maltu vápennocementovú	m3	0,611	153,683	93,900
		"148"0,76*1*0,375		0,285		
		"149"0,29*3*0,375		0,326		
		<b>Súčet</b>		<b>0,611</b>		

2	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami CDm na maltu vápennocementovú	m3	1,418	144,430	204,802
		"150"1,4*2,7*0,375		1,418		
		<b>Súčet</b>		<b>1,418</b>		

3	317162102	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm, PR31	ks	1,000	13,714	13,714
		1		1,000		
		<b>Súčet</b>		<b>1,000</b>		

4	340239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami CDm pálenými v stenách hr. do 100 mm	m2	7,170	13,782	98,817
		"149"1,725*3		5,175		
		"150"0,95*2,1		1,995		
		<b>Súčet</b>		<b>7,170</b>		

5	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	0,925	4,433	4,101
		"135"0,925		0,925		
		<b>Súčet</b>		<b>0,925</b>		

6	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	4,725	9,586	45,294
		"135"3		3,000		
		"148"1,725		1,725		
		<b>Súčet</b>		<b>4,725</b>		

7	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	m2	2,775	20,328	56,410
		"135"0,925*3		2,775		
		<b>Súčet</b>		<b>2,775</b>		

**6**

**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

**14 643,646**

8	611461114	Príprava vnútorného podkladu stropov, Regulátor nasiakavosti	m2	165,700	1,429	236,785
		LM		165,700		
		<b>R31 Medzisúčet</b>		<b>165,700</b>		
		<b>Súčet</b>		<b>165,700</b>		

9	611461127	Vnútorná omietka stropov, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, hr. 8 mm	m2	165,700	6,782	1 123,777
		R31		165,700		
		<b>Súčet</b>		<b>165,700</b>		

10	611461135	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, jadrová omietka hr. 8 mm v rozsahu 40 %	m2	66,280	6,635	439,768
		R31		66,280		
		<b>Súčet</b>		<b>66,280</b>		

11	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový prednástrež ( 2 mm), ručné nanášanie	m2	455,657	4,747	2 163,004
		"137"(2,32*2+0,75+0,25+2,525)*3-1,2*1-0,9*2+1,2*0,25+1*0,25*2+0,9*0,25+2*0,25*2		23,520		
		"138"(0,8+0,9+1+5,8*2-1,25+2,5+8,875)*3-2,4*1,6*3+2,4*0,25*3+1,6*0,25*6		65,955		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.2.1 Stavebné úpravy – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		"139"(2,32*2+0,75*2+0,25*2+3,375)*3- 1,8*1+1,8*0,25+1*0,25*2		29,195		
		"140"(8,375*2+5,975*2)*3-0,8*2*7-1,25*2*2-2,4*2,7-0,9*2		61,620		
		"141"(2,925*2+3*2)*3-0,9*1,8-0,9*2+0,9*0,25+1,8*0,25*2		33,255		
		"142"(1,675*2+3*2)*3-0,8*2-0,9*1,8+0,9*0,25+1,8*0,25*2		25,955		
		"143"(1,25*2+3*2)*3-0,9*1,8+0,9*0,25+1,8*0,25*2		25,005		
		"144"(1,975*2+1,4*2)*3-0,6*2*2		17,850		
		"145"(0,9*2+1,4*2)*3-0,9*1,8+0,9*0,25+1,8*0,25*2-0,6*2		12,105		
		"146"(4,35*2+3*2)*3-0,8*2- 0,9*1,8*2+0,9*0,25*2+1,8*0,25*4		41,510		
		"148"(3,175*2+1,9*2)*3-0,76*1,8+0,76*0,25+1,8*0,25*2- 0,8*2		28,572		
		"149"(3,175*2+1,275*2+0,25*2)*3-0,9*2+0,9*0,25+2*0,25*2		27,625		
		"150"(4,175*2+3,35*2)*3-0,8*2-1,1*0,6		42,890		
		"152"(2,375*2+1,475*2)*3-1,25*2		20,600		
	S31	Medzisúčtet		455,657		
		Súčtet		455,657		
12	612465201	Vnútoraná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, jadrová omietka strojová, hr. 10 mm v rozsahu 40 %	m2	182,263	5,747	1 047,465
		S31		182,263		
		Súčtet		182,263		
13	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	240,705	0,706	169,938
		S31-KO		240,705		
	S32	Medzisúčtet		240,705		
		Súčtet		240,705		
14	612465127	Vnútoraná omietka stien, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, hr. 10 mm	m2	240,705	6,620	1 593,467
		S32		240,705		
		Súčtet		240,705		
15	631312621	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 do hr. 60 mm	m2	69,620	6,385	444,524
		P31		69,620		
		Súčtet		69,620		
16	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,422	1 010,920	426,608
		P31*5,506*1,1*0,001		0,422		
		Súčtet		0,422		
17	6	Montáž dlažby 50x50 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách	m2	1,000	13,185	13,185
		"Z"4*0,5*0,5		1,000		
		Súčtet		1,000		
18	5922901200	Dlažba betónová, platňa 50/50/5 cm, sivá	ks	4,000	3,875	15,500
		"Z"4		4,000		
		Súčtet		4,000		
19	632450207	Betónový poter - podlahová hmota CT-C20-F5, hr. 30 - 40 mm	m2	71,360	18,253	1 302,534
		P32		63,300		
		P33		8,060		
		Súčtet		71,360		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.2.1 Stavebné úpravy – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
20	632450227	Oprava betónových povrchov reprofilačnou polymercementovou maltou vystuženou vláknami hr. do 40mm "150"14 Súčet	m2	14,000 14,000 14,000	33,846	473,844
21	632477217	Samonivelizačná podl. hmota na nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 20 mm P31 P32 P33 Súčet	m2	140,980 69,620 63,300 8,060 140,980	21,460	3 025,431
22	632477225	Samonivelizačná podl. hmota, vyspravenie, s vysokou tekutosťou, hr. 10 mm P31 Súčet	m2	69,620 69,620 69,620	14,680	1 022,022
23	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2 "D33"1 "D34"3 "D35"4 "D36"2 Súčet	ks	10,000 1,000 3,000 4,000 2,000 10,000	19,962	199,620
24	5533126000	Zárubňa oceľová montovaná 900/1970mm MZE D33 "D33"1 Súčet	ks	1,000 1,000 1,000	66,000	66,000
25	5533125800	Zárubňa oceľová montovaná 800x1970mm MZE D34, D35 "D34"3 "D35"4 Súčet	ks	7,000 3,000 4,000 7,000	63,700	445,900
26	5533125400	Zárubňa oceľová montovaná 600x1970mm MZE D36 "D36"2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	62,000	124,000
27	642942221	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2 "D31"1 "D32"1 Súčet	ks	2,000 1,000 1,000 2,000	22,725	45,450
28	5533128900	Zárubňa oceľová montovaná, dvojkrídlová 1450x1970mm, MZE D31, D32 "D31"1 "D32"1 Súčet	ks	2,000 1,000 1,000 2,000	66,950	133,900
29	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm "H31"2,4*3 "H32"0,6 "H33"0,76 "H34"0,9 Súčet	m	9,460 7,200 0,600 0,760 0,900 9,460	4,826	45,654
30	5624900350	Parapet 250x25 mm 9,46 Súčet	m	9,460 9,460 9,460	8,373	79,209
31	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým	ks	12,000	0,505	6,060

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.2.1 Stavebné úpravy – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		"H31"6		6,000		
		"H32"2		2,000		
		"H33"2		2,000		
		"H34"2		2,000		
		Súčet		12,000		
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>4 010,141</b>
32	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	165,700	2,602	431,151
		R31		165,700		
		Súčet		165,700		
33	952902110	Čistenie budov zameraním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	165,700	0,144	23,861
		R31		165,700		
		Súčet		165,700		
34	965043341	Búranie podkladov, cementového poteru hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,458	48,013	214,042
		"B83"70,33*0,030		2,110		
		"B82"39,33*0,030		1,180		
		"B81"38,92*0,03		1,168		
		Súčet		4,458		
35	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,550	48,013	506,537
		"B83"70,33*0,15		10,550		
		Súčet		10,550		
36	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. vč. lepiaceho tmelu, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	109,660	2,327	255,179
		"B83"70,33		70,330		
		"B82"39,33		39,330		
		Súčet		109,660		
37	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	2,000	0,301	0,602
		"B02"2		2,000		
		Súčet		2,000		
38	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	13,000	0,616	8,008
		"B01"6		6,000		
		"B03"7		7,000		
		Súčet		13,000		
39	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	18,000	0,498	8,964
		"B11"2		2,000		
		"B12"1		1,000		
		"B31"3		3,000		
		"B32"8		8,000		
		"B34"2*2		4,000		
		Súčet		18,000		
40	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	0,720	4,479	3,225
		"B02"0,6*0,6*2		0,720		
		Súčet		0,720		
41	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	22,860	3,711	84,833

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.2.1 Stavebné úpravy – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		"B01"2,4*1,6*3		11,520		
		"B03"0,9*1,8*7		11,340		
		Súčet		22,860		
42	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	17,336	6,478	112,303
		"B12"0,6*1,97		1,182		
		"B31"0,6*1,97*3		3,546		
		"B32"0,8*1,97*8		12,608		
		Súčet		17,336		
43	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	m2	7,289	5,037	36,715
		"B34"1,25*1,97*2		4,925		
		"B11"1,2*1,97		2,364		
		Súčet		7,289		
44	972056014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	50,000	2,397	119,850
		"VZ1"25*2		50,000		
		Súčet		50,000		
45	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	154,600	2,272	351,251
		"B71"154,60		154,600		
		Súčet		154,600		
46	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	54,810	9,087	498,058
47	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	822,150	0,399	328,038
48	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	54,810	6,107	334,725
49	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	54,810	12,640	692,798
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>464,843</b>
50	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	44,538	10,437	464,843
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>25 354,720</b>
<b>711</b>		<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>1 069,419</b>
51	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-DS, betón. podklad, vodorovná	m2	69,620	12,316	857,440
		P31		69,620		
		Súčet		69,620		
52	711111611	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, elastický hydroizolačný náter, vodorovná	m2	8,060	12,631	101,806
		P33		8,060		
		Súčet		8,060		
53	711131103	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	76,582	0,133	10,185
		P31*1,1		76,582		
		Súčet		76,582		
<b>SF</b>		<b>Súčet</b>		<b>76,582</b>		
54	2832210100	Oddeľovacia fólia	m2	84,240	0,796	67,055
		SF*1,1		84,240		
		Súčet		84,240		
55	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12,915	2,550	32,933
<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>546,517</b>
56	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	69,620	0,733	51,031



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.2.1 Stavebné úpravy – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		P31		69,620		
		Súčet		69,620		
57	2837653441	Tepelná izolácia do podláh EPS 150S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	73,101	6,460	472,232
		min. obj.hm. 24,5 kg/m3				
		P31*1,05		73,101		
		Súčet		73,101		
58	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	22,000	0,665	14,630
		22		22,000		
		Súčet		22,000		
59	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,634	1,300	8,624
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>						<b>201,968</b>
60	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, K31	m	15,000	12,436	186,540
		"K31"15		15,000		
		Súčet		15,000		
61	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -	m	12,300	0,956	11,759
		0,00135t				
		"B61"12,30		12,300		
		Súčet		12,300		
62	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,983	1,850	3,669
<b>766 Konštrukcie stolárske</b>						<b>6 731,770</b>
63	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	75,570	7,555	570,931
		"H31"(2,4*2+1,6*2)*3		24,000		
		"H32"0,6*4		2,400		
		"H33"0,76*2+1,8*2		5,120		
		"H34"(0,9*2+1,8*2)*7		37,800		
		"H35"(1,05*2+2,075*2)*1		6,250		
		Súčet		75,570		
64	6114111500	Plastové okno H/B 1600/2400 mm dvojdielne otvára- sklopné, izol. trojsklo, H31	ks	3,000	655,500	1 966,500
		"H31"3		3,000		
		Súčet		3,000		
65	6114111501	Plastové okno H/B 600/600 mm jednokridlové sklopné, izolačné trojsklo H32	ks	1,000	86,100	86,100
		"H32"1		1,000		
		Súčet		1,000		
66	6114111600	Plastové okno H/B 1800/760 mm jednokridlové otvára- sklopné, jednodielne, izol. trojsklo, H33	ks	1,000	185,300	185,300
		"H33"1		1,000		
		Súčet		1,000		
67	6114111601	Plastové okno H/B 1800/900 mm jednokridlové otvára- sklopné, jednodielne, izol. trojsklo, H34	ks	7,000	263,800	1 846,600
		"H34"7		7,000		
		Súčet		7,000		
68	6114122500	Plastové exteriérové dvere H/B 2075/1050 mm otváráv, izol. trojsklo, H35	ks	1,000	719,800	719,800
		"H35"1		1,000		
		Súčet		1,000		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.2.1 Stavebné úpravy – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
69	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokrídlové, D33, D34, D35, D36	ks	10,000	11,790	117,900
		"D33"1		1,000		
		"D34"3		3,000		
		"D35"4		4,000		
		"D36"2		2,000		
		Súčet		10,000		
70	6116072100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové 90x197 cm prefa, kovanie D33	ks	1,000	116,250	116,250
		"D33"1		1,000		
		Súčet		1,000		
71	6116069100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové, 80x197 cm prefa, kovanie D34, D35	ks	7,000	74,070	518,490
		"D34"3		3,000		
		"D35"4		4,000		
		Súčet		7,000		
72	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa, kovanie D36	ks	2,000	68,929	137,858
		"D36"2		2,000		
		Súčet		2,000		
73	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracého do zárubne, dvojkridlové, D31, D32	ks	2,000	14,292	28,584
		"D31"1		1,000		
		"D32"1		1,000		
		Súčet		2,000		
74	6116301850	Dvere vnútorné hladké dýhované dvojkridlové MH 125x197 cm prefa, vč. kovania D31, D32	ks	2,000	150,900	301,800
		"D31"1		1,000		
		"D32"1		1,000		
		Súčet		2,000		
75	766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	12,000	1,100	13,200
		"B12"1		1,000		
		"B31"3		3,000		
		"B32"8		8,000		
		Súčet		12,000		
76	766662812	Demontáž prahu dverí dvojkridlových, -0,00200t	ks	3,000	1,359	4,077
		"B11"1		1,000		
		"B34"2		2,000		
		Súčet		3,000		
77	766681801	Demontáž drevených rámov sietí proti hmyzu -0,00459t	ks	10,000	2,347	23,470
		"B23"7		7,000		
		"B22"2		2,000		
		"B21"1		1,000		
		Súčet		10,000		
78	766694911	Demontáž parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	9,000	3,730	23,470
		"B02"2		2,000		
		"B03"7		7,000		
		Súčet		9,000		
79	766694913	Demontáž parapetnej dosky drevenej, šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 do 2600 mm	ks	3,000	7,069	23,470
		"B01"3		3,000		
		Súčet		3,000		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.2.1 Stavebné úpravy – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
80	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	87,218	0,550	47,970
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>2 293,464</b>
81	767662000	Montáž okennej sietej proti hmyzu s hliníkovým rámom	m2	14,868	5,320	79,098
		"V31"1,2*1,6*6		11,520		
		"V32"0,6*0,6		0,360		
		"V33"0,76*1,8		1,368		
		"V34"0,9*1,8		1,620		
		<b>Súčet</b>		<b>14,868</b>		
82	553445000	Interiérová sieťka proti hmyzu s hliníkovým rámom	m2	14,868	14,500	215,586
		14,868		14,868		
		<b>Súčet</b>		<b>14,868</b>		
83	767995103	Výroba a montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	500,000	2,650	1 325,000
		"Konštrukcia pod VZT"500		500,000		
		<b>Súčet</b>		<b>500,000</b>		
84	1343155000	Konštrukčná profilová ocel S235JR	t	0,500	840,000	420,000
		0,5		0,500		
		<b>Súčet</b>		<b>0,500</b>		
85	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	190,000	1,243	236,170
		"B25"175		175,000		
		"B24"15		15,000		
		<b>Súčet</b>		<b>190,000</b>		
86	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,514	34,261	17,610
		0,514		0,514		
		<b>Súčet</b>		<b>0,514</b>		
<b>776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>5 616,169</b>
87	776511820	Odstránenie povlakových podláh z PVC, z nášľapnej plochy lepených, -0,00100t	m2	140,000	1,803	252,420
		"B81"140		140,000		
		<b>Súčet</b>		<b>140,000</b>		
88	776521101R	Lepenie povlakových podláh PVC - penetrácia podkladu	m2	140,980	0,480	67,670
		LPP		140,980		
		<b>Súčet</b>		<b>140,980</b>		
89	776541100R	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepených, fabion	m2	140,980	9,907	1 396,689
		"P31 137"7,72		7,720		
		"138"43,45		43,450		
		"139"10,13		10,130		
		"141"8,32		8,320		
	<b>P31</b>	<b>Medzisúčet</b>		<b>69,620</b>		
		"P32-140"23,30		23,300		
		"142"5,77		5,770		
		"143"3,89		3,890		
		"146"13,19		13,190		
		"147"7,62		7,620		
		"148"6,03		6,030		
		"152"3,50		3,500		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčast': SO 01.2.1 Stavebné úpravy – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	P32	Medzisúččet		63,300		
		"144"2,80		2,800		
		"145"1,26		1,260		
		"149"4,0		4,000		
	P33	Medzisúččet		8,060		
	LPP	Súččet		140,980		
90	2841291655	PVC podlahovina, záťažová trieda 34/43, protišmykovosť R11. P31	m2	69,620	29,000	2 018,980
		P31		69,620		
		Súččet		69,620		
91	2841291695	PVC podlahovina, záťažová trieda 34/43, protišmykovosť R10. P32, P33	m2	71,360	26,000	1 855,360
		P32		63,300		
		P33		8,060		
		Súččet		71,360		
92	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	71,572	0,350	25,050
	<b>781</b>	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>				<b>6 364,771</b>
93	781445217	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	214,952	13,401	2 880,572
		"137"(2,32*2+0,75+0,25+2,525)*2-1,2*1+1*0,25*2-0,8*2+2*0,25*2		15,030		
		"138"(0,8+0,9+1+5,8*2-1,25+2,5+8,875)*2-2,4*1,6*3+1,6*0,25*6		39,730		
		"139"(2,32*2+0,75*2+0,25*2+3,375)*2-1,8*1+1*0,25		18,480		
		"141"(2,925*2+3*2)*2-0,8*2-0,9*1,8+1,8*0,25*2		21,380		
		"142"(1,675*2+3*2)*2-0,8*2-0,9*1,8+1,8*0,25*2		16,380		
		"143"(1,25*2+3*2)*2-0,8*2-0,9*1,8+1,8*0,25*2		14,680		
		"144"(1,975*2+1,4*2)*2-0,6*2*2		11,100		
		"145"(0,9*2+1,4*2)*2-0,6*2-0,9*1,8+1,8*0,25*2		7,280		
		"146"(4,35*2+3*2)*2-0,8*2-0,9*1,8*2		24,560		
		"148"(3,175*2+1,9*2)*2-0,8*2-0,76*1,8+1,8*0,25*2		18,232		
		"149"(3,175*2+1,275*2+0,25*2)*2-0,9*2*2		15,200		
		"152"(2,375*2+1,475*2)*2-1,25*2		12,900		
	KO	Súččet		214,952		
94	5978650140	Obkladačka, rozmer 298x598x10 mm, farba svetlo béžová	m2	225,700	14,741	3 327,044
		KO*1,05		225,700		
		Súččet		225,700		
95	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	78,578	2,000	157,156
	<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>1 793,422</b>
96	783172510	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové, dvojnásobné 2x s emailovaním.- 140µm	m2	16,000	13,022	208,352
		16		16,000		
		Súččet		16,000		
97	783172517	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové, základný.- 35µm	m2	16,000	3,562	56,992
		16		16,000		
		Súččet		16,000		
98	783802822	Odstránenie starých náterov z omietok, opálením a obrúsením stien	m2	272,360	4,945	1 346,820
		"B72"272,36		272,360		
		Súččet		272,360		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Podčasť: SO 01.2.1 Stavebné úpravy – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
99	783824120R	Nátery akrylové, betónových povrchov podláh, vč. penetrácie	m2	14,000	12,947	181,258
		14		14,000		
		Súčet		14,000		
	<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>737,219</b>
100	784411301	Penetrácia podkladu jednonásobná jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	406,405	0,250	101,601
		R31		165,700		
		S32		240,705		
		Súčet		406,405		
	MST					
101	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	406,405	1,564	635,617
		MST		406,405		
		Súčet		406,405		
	<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>380,445</b>
102	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	39,000	9,755	380,445
		"B95"2		2,000		
		"B96"14		14,000		
		"B92"2		2,000		
		"B91"4		4,000		
		"B93"12		12,000		
		"B94"2		2,000		
		"B40"1		1,000		
		"B07"2		2,000		
		Súčet		39,000		
	<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>				<b>0,000</b>
103	OST01	Legenda miestností	m2	154,980	0,000	0,000
		"137"7,72		7,720		
		"138"43,45		43,450		
		"139"10,13		10,130		
		"140"23,30		23,300		
		"141"8,32		8,320		
		"142"5,77		5,770		
		"143"3,89		3,890		
		"144"2,80		2,800		
		"145"1,26		1,260		
		"146"13,19		13,190		
		"147"7,62		7,620		
		"148"6,03		6,030		
		"149"4,0		4,000		
		"150"14		14,000		
		"152"3,50		3,500		
		Súčet		154,980		
		<b>Celkom</b>				<b>45 370,833</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO 01.3 Bezbariérový prístup – neoprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Jenčák		
Rozpočet číslo		Dňa	12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	3 237,77	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	3 301,60	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	1 355,41	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	1 382,13	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 276,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>				<b>D</b> Celkové náklady						
Dátum a podpis 12.03.2017				23 Súčet 7, 12, 19-22 9 276,91						
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 9 276,91 1 855,38						
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> <b>11 132,30</b>						
Dátum a podpis				<b>E</b> Prípochty a odpočty						
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa 0,00						
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kízavá doložka 0,00						
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + - 0,00						
Pečiatka										

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy existujúceho objektu

Časť: SO 01.3 Bezbariérový prístup – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## HSV Práce a dodávky HSV

**6 539,373**

### 1 Zemné práce

**931,807**

1	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,750	22,845	291,274
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,199	5,250	11,545
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,628	17,445	133,070
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,827	3,129	30,749
5	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (12x)	m3	117,924	0,397	46,816
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,723	11,500	180,815
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,229	3,174	32,467
8	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 STN EN 13242 + A1	t	19,128	10,721	205,071

### 2 Zakladanie

**72,083**

9	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,440	62,190	27,364
10	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,560	62,590	35,050
11	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	0,760	9,512	7,229
12	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	0,760	3,210	2,440

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

**644,937**

13	3112713	Murivo z betónových plotových tvárnic s hladkým povrchom s podhľadovou škárou 400x200x200 s betónovou výplňou C16/20, hr. 200 mm	m3	4,698	127,237	597,759
14	311361825	Výstuž pre murivo z bet.tvárnice s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,098	481,408	47,178

### 4 Vodorovné konštrukcie

**2 561,557**

15	4341214	Osadzovanie schodiskových stupňov lepených flex.lepidlom, kotvených oceľovým trňom	m	32,650	11,957	390,396
16	59219571	Blokový schod, farba sivá, 350x1000x150	ks	12,000	56,833	681,996
17	59219573	Blokový schod, farba hnedá, 350x1000x150	ks	4,000	59,674	238,696
18	59219572	Blokový schod, farba sivá, 350x750x150	ks	12,000	48,751	585,012
19	59219574	Blokový schod, farba hnedá, 350x750x150	ks	13,000	51,189	665,457

### 5 Komunikácie

**1 076,396**

20	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	37,900	2,657	100,700
----	-----------	---	----	--------	-------	---------

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

Časť: SO 01.3 Bezbariérový prístup – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

21	5671221	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	37,900	7,647	289,821
22	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	26,700	10,718	286,171
23	59229013	Zámková betónová dlažba 10/20/6 cm, sivá	m2	20,808	13,100	272,585
24	59229014	Betónová dlažba s varovným povrchom 20/20/6 cm, červená	m2	3,213	19,229	61,783
25	59229015	Betónová dlažba s vodiacim povrchom 20/20/6 cm, červená	m2	3,213	20,335	65,336

**9**

## Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**863,816**

26	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	3,350	3,704	12,408
27	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	4,000	2,373	9,492
28	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	4,500	11,901	53,555
29	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,280	71,821	91,931
30	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	12,000	5,195	62,340
31	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	2,010	64,265	129,173
32	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,882	9,087	135,233
33	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (14x)	t	208,348	0,384	80,006
34	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	14,882	6,107	90,884
35	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m (2x)	t	29,764	0,929	27,651
36	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	14,882	11,500	171,143

**99**

## Presun hmôt HSV

**388,777**

37	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	58,701	6,623	388,777
----	-----------	--	---	--------	-------	---------

**PSV**

## Práce a dodávky PSV

**2 737,541**

**713**

## Izolácie tepelné

**302,189**

38	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	11,685	3,917	45,770
39	2837650070	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 120 mm	m2	11,919	21,116	251,682
40	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,644	1,300	4,737

**764**

## Konštrukcie klampiarske

**235,717**



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

**Objekt:** SO01 Stavebné úpravy jestvujúceho objektu

**Časť:** SO 01.3 Bezbariérový prístup – neoprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

42	7644542	Odpadové výtokové koleno z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 70 mm	m	1,000	8,535	8,535
41	764454252	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 70 mm	m	6,000	17,070	102,420
43	764454253	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	6,000	17,346	104,076
44	7644543	Odpadové výtokové koleno pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	m	1,000	8,689	8,689
45	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	12,000	0,643	7,716
46	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,314	1,850	4,281

## 767

### Konštrukcie doplnkové kovové

**1 772,522**

47	767230000	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie	m	14,990	27,362	410,156
48	55346670	Exteriérové zábradlie rampy hliníkové, s vodiacou tyčou a držadlom z tvrdého dreva, (vyhláška 532/2002 Zb, STN 743305), celk.dĺžky 6220mm, podrob. špecifikácia podľa PD - výkaz výrobkov, pol.Z61	ks	2,000	560,500	1 121,000
49	55346671	Exteriérové schodiskové držadlo hliníkové, s vodiacou tyčou a držadlom z tvrdého dreva, (vyhláška 532/2002 Zb, STN 743305), celk.dĺžky 1050mm, podrob. špecifikácia podľa PD - výkaz výrobkov, pol.Z62	ks	2,000	73,800	147,600
50	55346672	Exteriérové schodiskové držadlo hliníkové, s vodiacou tyčou a držadlom z tvrdého dreva, (vyhláška 532/2002 Zb, STN 743305), celk.dĺžky 1050mm, podrob. špecifikácia podľa PD - výkaz výrobkov, pol.Z63	ks	1,000	73,800	73,800
51	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	22,184	0,900	19,966

## 771

### Podlahy z dlaždíc

**93,681**

52	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	11,684	2,073	24,221
53	59781520	Soklík keramický	m2	11,918	5,513	65,704
54	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,058	3,550	3,756

## 783

### Dokončovacie práce - nátery

**333,432**

55	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou - 105µm	m2	3,470	4,547	15,778
56	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	42,202	3,055	128,927
57	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	42,202	4,472	188,727

**Celkom**

**9 276,914**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 02 Pavilón 5</b> - oprávnené výdavky	EČO	
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČO	00308439
Zhotoviteľ	Výberové konanie	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Spracoval	Ing. Jenčák		
Rozpočet číslo		Dňa	24.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	38 697,95	8 Práca nadčas	0,00	13 VRN 1	952,69	
2	Montáž	35 533,77	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 VRN 2	0,00	
3	PSV Dodávky	43 059,89	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00	
4	Montáž	24 858,57	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	141,48			17 Iné VRN	0,00	
6	Montáž	1 248,09			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	143 539,74	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	952,69	
20	HZS	62,69	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis 24.03.2017				23 Súčet 7, 12, 19-22			144 555,12
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 144 555,12			28 911,02
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>			<b>173 466,14</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa			0,00
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kízavá doložka			0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -			0,00
Pečiatka							

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 02 Pavilón 5</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Jenčák		
Rozpočet číslo		Dňa	12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	27 435,69	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	1,00%	952,69
2		Montáž	19 710,34	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	31 186,05	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	16 936,85	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		95 268,93	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		952,69
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				12.03.2017				Pečiatka			
<b>Objednávateľ</b>								<b>E Prípochy a odpochy</b>			
Dátum a podpis								Pečiatka			
<b>Zhotoviteľ</b>								23 Súčet 7, 12, 19-22			
Dátum a podpis								24 DPH 20,00 % z 96 221,62			
								25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>			
								<b>115 465,95</b>			
								26 Dodávky zadávateľa			
								27 Kízavá doložka			
								28 Zvýhodnenie + -			

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>47 146,035</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>3 608,904</b>
1	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	38,500	17,567	676,330
		38,5		38,500		
		Súčet		38,500		
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 800 mm v horn.3 do 100 m3	m3	25,000	17,445	436,125
		25		25,000		
		VRYH				
		Súčet		25,000		
3	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 800 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	25,000	6,254	156,350
		VRYH		25,000		
		Súčet		25,000		
4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	25,000	1,517	37,925
		VRYH		25,000		
		Súčet		25,000		
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	25,000	0,917	22,925
		VRYH		25,000		
		Súčet		25,000		
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3, v rámci staveniska	m3	25,000	0,762	19,050
		VRYH		25,000		
		Súčet		25,000		
7	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	113,900	2,279	259,578
		113,90		113,900		
		Súčet		113,900		
8	5812511000	Zemina zásypová	t	68,898	5,448	375,356
		(113,90-VRYH)*0,775		68,898		
		Súčet		68,898		
9	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	337,000	2,211	745,107
		"P64"337		337,000		
		Súčet		337,000		
10	180404112	Založenie ihriskového trávniku výsevom na vrstve substrátu	m2	337,000	2,010	677,370
		"P64"337		337,000		
		Súčet		337,000		
11	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	10,413	6,300	65,602
		10,413		10,413		
		Súčet		10,413		
12	184921113	Položenie mulčovacej textílie na svahu do 1:1	m2	42,000	2,847	119,574
		"P63 Pod umelý trávnik"15		15,000		
		"P62"27		27,000		
		Súčet		42,000		
13	6936590000	Mulčovacia textília 1,0m x 100m čierna 50g/m2	bal	0,500	35,224	17,612
		"Pod umelý trávnik"0,3		0,300		
		"P62"0,2		0,200		
		Súčet		0,500		
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>6 931,585</b>

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
14	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 192,48*0,15 Súčet	m3	28,872 28,872 28,872	63,488	1 833,026
15	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce 55,6*0,15 DZD Súčet	m2	8,340 8,340 8,340	11,230	93,658
16	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce DZD Súčet	m2	8,340 8,340 8,340	2,294	19,132
17	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI "KY11"1,38 Súčet	t	1,380 1,380 1,380	1 273,350	1 757,223
18	274271303	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3) 4,2*(1,5-1) Súčet	m3	2,100 2,100 2,100	113,415	238,172
19	274271304	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm (m3) 11,52*(1,75-1) (1,22+2,65)*(1,5-1) 6,16*(1,25-1) Súčet	m3	12,115 8,640 1,935 1,540 12,115	108,375	1 312,963
20	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 (203,32-74,86*2)*0,5 Súčet	m3	26,800 26,800 26,800	62,590	1 677,412
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>9 546,583</b>
21	311275802	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 300 mm P2-480 PDK, na MVC a systémové lepidlo (300x250x500) 14*3,5*0,3 -1*1,65*0,3 -1,4*2,25*0,3 -1,2*2,25*0,3 -2,25*2,25*0,3 Súčet	m3	10,931 14,700 -0,495 -0,945 -0,810 -1,519 10,931	102,285	1 118,077
22	311275803	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 375 mm P2-480 PDK, na MVC a systémové lepidlo (375x250x500) (13,05*2+14,99*2)*3*0,375 -(1*0,5+1,5*1,9*3)*0,375 -(1*1,9)*0,375 -2,495*3*0,375 -(1,5*1,9*2+0,5*0,5+1,5*0,5)*0,375 -(1,5*2,75*2+1,5*1,9*2)*0,375 Súčet	m3	48,432 63,090 -3,394 -0,713 -2,807 -2,513 -5,231 48,432	111,145	5 382,975
23	317166101	Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm, X1.3 3	ks	3,000 3,000	20,435	61,305
24	317166103	Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1800 mm, X1.1 12 Súčet	ks	12,000 12,000 12,000	30,782	369,384

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

**Objekt:** SO 02 Pavilón 5

**Časť:** SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Jenčák

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
25	317166104	Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm, X1.2	ks	36,000	34,589	1 245,204
		36		36,000		
		Súčet		36,000		
26	317166133	Samonosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm, K53	ks	1,000	13,326	13,326
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
27	317166143	Samonosný preklad PORFIX, šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm, K52	ks	1,000	15,259	15,259
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
28	317166153	Samonosný preklad PORFIX, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm, K51	ks	3,000	19,301	57,903
		3		3,000		
		Súčet		3,000		
29	342273125	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 125 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (125x250x500)	m2	24,768	17,126	424,177
		(2,475+6)*3,3-0,8*2*2		24,768		
		Súčet		24,768		
30	342273150	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	m2	43,962	19,539	858,974
		(6*2+1,52+1,42)*3,3-0,9*2,05*2-1*1,65		43,962		
		Súčet		43,962		
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>1 320,909</b>
31	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 XC1 (SK), Cl 0,4, Dmax 16-S3	m3	5,446	81,110	441,725
		"V1.1"54,10*0,325*0,25		4,396		
		"V1.2"14*0,3*0,25		1,050		
		Súčet		5,446		
32	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	34,050	7,371	250,983
		"V1.1"54,1*0,25*2		27,050		
		"V1.2"14*0,25*2		7,000		
		DBV		34,050		
		Súčet		34,050		
33	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	34,050	2,759	93,944
		DBV		34,050		
		Súčet		34,050		
34	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov a nosníkov z betonárskej ocele BSt500	t	0,483	1 106,121	534,256
		483,36*0,001		0,483		
		Súčet		0,483		
<b>5</b>		<b>Komunikácie</b>				<b>383,704</b>
35	561232211	Podklad z kameniva stabilizovaného cementom, hr. 80mm	m2	2,400	6,258	15,019
		2,4		2,400		
		Súčet		2,400		
36	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,400	2,091	5,018
		2,4		2,400		
		Súčet		2,400		
37	564751111	Kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	26,900	3,536	95,118
		"P62"26,90		26,900		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>Súčet</b>				<b>26,900</b>		
38	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	2,400	1,163	2,791
				2,4		2,400
<b>Súčet</b>				<b>2,400</b>		
39	589150030R	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z drveného kameniva fr. 0,5-2,0mm, hrúbky 30 mm	m2	15,000	13,819	207,285
				"P63"15		15,000
<b>Súčet</b>				<b>15,000</b>		
40	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	2,400	10,718	25,723
				"P61"2,4		2,400
<b>Súčet</b>				<b>2,400</b>		
41	5922901380	Exteriérová mrazuvzdorná betónová dlažba 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	2,500	13,100	32,750
				2,5		2,500
<b>Súčet</b>				<b>2,500</b>		
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>18 998,383</b>
42	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástreč ( 2 mm), ručné nanášanie	m2	314,614	3,750	1 179,803
				"157"(5,973*2+4*2)*3-1,4*2,25-1*1,65-0,9*2,05*2-1,5*2,5-1,5*1,9+1,5*0,25+1,9*0,25*2		46,073
				"158"(1,37*2+1,42*2)*3-0,9*2,05-0,5*0,5+0,5*0,25*3		15,020
				"159"(11,4*2+6*2)*3-0,8*2-1,1*2-0,9*2-2,25*2,25-1,5*1,9-1,5*2,75-1,5*1,9*3+1,5*0,25*4+1,9*0,25*8		83,513
				"160"(2,475*2+4,025*2)*3-0,8*2-1*1,9+1*0,25+1,9*0,25*2-1*1,65-0,8*2,05		33,410
				"161"(2,475*2+1,875*2)*3-0,8*2-1*1,5+1*0,25+1,5*0,25*2		24,000
				"162"(6*2+6,7*2)*3-1,5*1,9*2+1,5*0,25*2+1,9*0,25*4-1,5*2,75+1,5*0,25+2,75*0,25*2-2,25*2,25-1*1,65		64,063
				"163"(6*2+3*2)*3-1,5*0,5+1,5*0,25+0,5*0,25*2-1*1,65-0,9*2,05*2		48,535
<b>S51 Súčet</b>				<b>314,614</b>		
43	612465201	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová, hr. 10 mm	m2	314,614	5,747	1 808,087
				S51		314,614
<b>Súčet</b>				<b>314,614</b>		
44	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	258,249	0,706	182,324
				S51-KO		258,249
<b>Súčet</b>				<b>258,249</b>		
45	612465127	Vnútorná omietka stien, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, hr. 10 mm	m2	258,249	6,620	1 709,608
				S51-KO		258,249
<b>Súčet</b>				<b>258,249</b>		
46	622464234	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	166,200	9,764	1 622,777
				"Pohľad SZ"38,6		38,600
				"Pohľa JZ"44,7		44,700
				"Pohľa JV"37		37,000
				"Pohľad SV"45,9		45,900
<b>Súčet</b>				<b>166,200</b>		
47	625251281	Kontaktný zateplovací systém vonkajších podhládov hr. 30 mm - štandardné riešenie (MW-F), ozn. „g“	m2	43,188	24,124	1 041,867
				PDB		43,188

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecny úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Súčet		43,188		
48	621462220	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm, vč. penetrácie	m2	43,188	12,545	541,793
		PDB		43,188		
		Súčet		43,188		
49	625251337	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, ozn. „b.a“	m2	143,840	37,574	5 404,644
		"Pohľad SZ"33,75-1,92		31,830		
		"Pohľad JZ"49,05-2,88*3-0,53		39,880		
		"Pohľad JV"42,90-2,87*2-3,65*2		29,860		
		"Pohľad SV"49,05-2,87*2-0,79-0,25		42,270		
		Súčet		143,840		
50	625251384	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy, ozn. „b.d“	m2	42,580	27,292	1 162,093
		(55,6-2,375)*0,8		42,580		
		Súčet		42,580		
51	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy, ozn. „b.b, b.c“	m2	42,580	33,500	1 426,430
		(55,6-2,375)*0,8		42,580		
		Súčet		42,580		
52	631312620	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 do hr. 50 mm	m2	108,600	4,708	511,289
		P52		108,600		
		Súčet		108,600		
53	631312621	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20 do hr. 60 mm	m2	32,290	5,044	162,871
		P51		32,290		
		Súčet		32,290		
54	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,854	1 010,920	863,326
		P51*5,506*1,1*0,001		0,196		
		P52*5,506*1,1*0,001		0,658		
		Súčet		0,854		
55	632450201	Betónový poter - cementová stierka, hr. do 10 mm	m2	57,100	7,423	423,853
		P51		32,290		
		P53		24,810		
		Súčet		57,100		
56	632450207	Betónový poter - podlahová hmota CT-C20-F5, hr. 30 - 40 mm	m2	24,810	11,569	287,027
		P53		24,810		
		Súčet		24,810		
57	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	18,572	92,860
		5		5,000		
		Súčet		5,000		
58	5533126050	Zárubňa oceľová montovaná 1100/1970mm MZE D51	ks	1,000	63,000	63,000
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
59	5533125820	Zárubňa oceľová montovaná 900x1970mm MZE D52	ks	2,000	65,000	130,000
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
60	5533125400	Zárubňa oceľová montovaná 800x1970mm MZE D53, D54	ks	2,000	62,700	125,400
		2		2,000		



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>Súčet</b>				<b>2,000</b>		
61	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	18,500	4,826	89,281
		"H51"1,5*7		10,500		
		"H54"1		1,000		
		"H55"1,5		1,500		
		"H56"1		1,000		
		"H57"0,5		0,500		
		"D58"2*2		4,000		
<b>Súčet</b>				<b>18,500</b>		
62	5624900350	Parapet 250x25 mm	m	18,500	8,373	154,901
		18,5		18,500		
<b>Súčet</b>				<b>18,500</b>		
63	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým	ks	30,000	0,505	15,150
		"H51"14		14,000		
		"H54"2		2,000		
		"H55"2		2,000		
		"H56"2		2,000		
		"H57"2		2,000		
		"D58"8		8,000		
<b>Súčet</b>				<b>30,000</b>		
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>2 605,995</b>
64	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	58,100	3,704	215,202
		"P61"6,10		6,100		
		"P62"52		52,000		
<b>Súčet</b>				<b>58,100</b>		
65	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm SIVY	ks	60,000	2,466	147,960
		60		60,000		
<b>Súčet</b>				<b>60,000</b>		
66	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	174,000	1,765	307,110
		174		174,000		
<b>Súčet</b>				<b>174,000</b>		
67	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	174,000	1,268	220,632
		174		174,000		
<b>Súčet</b>				<b>174,000</b>		
68	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	174,000	1,109	192,966
		174		174,000		
<b>Súčet</b>				<b>174,000</b>		
69	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	165,700	3,294	545,816
		165,7		165,700		
<b>Súčet</b>				<b>165,700</b>		
70	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	165,700	0,144	23,861
		165,7		165,700		
<b>Súčet</b>				<b>165,700</b>		
71	953945108	Soklový profil SL 12 F01	m	51,000	4,178	213,078
		"F01"51		51,000		
<b>Súčet</b>				<b>51,000</b>		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
72	953995161	Nasadzovacia lišta na soklový profil (plastová) F01	m	51,000	2,474	126,174
		51		51,000		
		Súčet		51,000		
73	953945111	Rohová lišta hliníková, F02	m	57,750	1,801	104,008
		57,75		57,750		
		Súčet		57,750		
74	953945211	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom Premium (nerezová)	m	18,400	9,681	178,130
		"F03"18,4		18,400		
		Súčet		18,400		
75	953995222	Ukončovací profil pri oplechovaní (plastový), F04	m	15,500	6,224	96,472
		15,50		15,500		
		Súčet		15,500		
76	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou, F05	m	65,000	3,609	234,585
		65		65,000		
		Súčet		65,000		
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>3 749,972</b>
77	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	359,296	10,437	3 749,972
		<b>PSV</b>				<b>48 122,899</b>
		<b>711</b>				<b>3 033,908</b>
78	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	192,480	0,171	32,914
		192,48		192,480		
		PN1		Súčet		192,480
79	711111211	Izolácia proti vlhkosti, elastický hydroizolačný náter	m2	22,000	12,316	270,952
		22		22,000		
		Súčet		22,000		
80	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	22,240	0,209	4,648
		55,6*0,4		22,240		
		PN2		Súčet		22,240
81	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sadoch (PN1+PN2)*0,0035	t	0,752	1 109,900	834,645
				0,752		
		Súčet		0,752		
82	711131103	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	182,270	0,133	24,242
		LM*1,1		182,270		
		SF		Súčet		182,270
83	2832210100	Oddeľovacia fólia	m2	200,497	0,796	159,596
		SF*1,1		200,497		
		Súčet		200,497		
84	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	48,400	2,462	119,161
		48,4		48,400		
		Súčet		48,400		
85	6288002190	Profilované fólie – nopová fólia	m2	50,000	3,574	178,700
		50		50,000		
		Súčet		50,000		
86	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	221,352	2,545	563,341
		PN1*1,15		221,352		
		Súčet		221,352		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
87	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením PN2*1,15	m2	25,576	2,753	70,411
		Súčet		25,576		
88	6283213000	Pás ťažký asfaltový (PN1+PN2)*1,2	m2	257,664	2,654	683,840
		Súčet		257,664		
89	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	35,866	2,550	91,458
	<b>712</b>	<b>Izolácie striech</b>				<b>4 380,431</b>
90	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju 234,6	m2	234,600	5,522	1 295,461
	FATV	Medzisúčet		234,600		
		Súčet		234,600		
91	2833000150	PVC hydroizolačná fólia – strešná krytina hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	258,060	6,362	1 641,778
		FATV*1,1		258,060		
		Súčet		258,060		
92	712391175	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotvacími pásikmi, uholníkmi 16,19*2+14,49*2	m	61,360	2,889	177,269
		Súčet		61,360		
93	2455162162	Kotviace profily z poplastovaného plechu - lišta (stenová, atiková)	m	65,000	2,263	147,095
		65		65,000		
		Súčet		65,000		
94	712973840	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z poplastovaného plechu RŠ 250 mm, K58 16,20	m	16,200	11,299	183,044
		Súčet		16,200		
95	712973895	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z poplastovaného plechu RŠ 330 mm, K57 46,5	m	46,500	12,273	570,695
		Súčet		46,500		
96	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° 172,2	m2	172,200	0,427	73,529
		Súčet		172,200		
97	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová, plošná hmotnosť 300 g/m2 172,2*1,03	m2	177,366	0,980	173,819
		Súčet		177,366		
98	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	50,103	2,350	117,742
	<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>				<b>6 696,512</b>
99	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne 172,2*2	m2	344,400	0,825	284,130
	TIS	Súčet		344,400		
100	6313670200	Tepelná izolácia do nezaťažovaných konštrukcií, sklená vlna hrúbka 150 mm	m2	351,288	9,012	3 165,807

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		TIS*1,02		351,288		
		Súčet		351,288		
101	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	165,700	0,733	121,458
		LM		165,700		
		Súčet		165,700		
102	2837653446	Tepelná izolácia do podláh, EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	173,985	9,097	1 582,742
		min. obj.hm. 24,5 kg/m3				
		LM*1,05		173,985		
		Súčet		173,985		
103	713131143	Montáž parotesnej fólie stropov	m2	165,700	1,422	235,625
		LM		165,700		
		PZB				
		Súčet		165,700		
104	6288001220	Parotesné zábrany - fólia	m2	190,555	0,910	173,405
		PZB*1,15		190,555		
		Súčet		190,555		
105	713132111	Montáž tepelnej izolácie stien stužujúcich vencov, prievlakov, stĺpov polystyrénom, pribitím na konštrukciu	m2	73,475	1,687	123,952
		"V1.1"54,1*0,25		13,525		
	XPS50	Medzisúčet		13,525		
		"X1.2"12*2,1*0,25		6,300		
	XPS60	Medzisúčet		6,300		
		"V1.1 zhora"54,1*0,5+19*2*0,7		53,650		
	V11	Medzisúčet		53,650		
		Súčet		73,475		
106	2837650030	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	71,211	11,185	796,495
		XPS50*1,1		14,878		
		V11*1,05		56,333		
		Súčet		71,211		
107	2837650040	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	6,930	12,812	88,787
		XPS60*1,1		6,930		
		Súčet		6,930		
108	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	24,000	0,665	15,960
		24		24,000		
		Súčet		24,000		
109	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	83,193	1,300	108,151
	<b>762</b>	<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>8 584,344</b>
110	762512235	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek pribíjaním	m2	108,600	2,422	263,029
		P52		108,600		
		Súčet		108,600		
111	6071071000	Doska drevovláknitá tvrdá, lisovaná Hofatex Basic hr. 19mm	m2	114,030	6,061	691,136
		P52*1,05		114,030		
		Súčet		114,030		
112	762810017	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	172,200	11,630	2 002,686
		172,2		172,200		
		Súčet		172,200		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

**Objekt:** SO 02 Pavilón 5

**Časť:** SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
113	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2 "T1"56*7,2 "T2"31*0,66 "T3"124*0,39 Súčet	m	472,020 403,200 20,460 48,360 472,020	1,615	762,312
114	6051592500	Hranol mákké rezivo - omietané SM akosť / L=200-375cm 100x180, 200,240mm "T1"15,483 "T2"0,786 "T3"1,857 Súčet	m3	18,126 15,483 0,786 1,857 18,126	197,287	3 576,024
115	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm 28*4 Súčet	ks	112,000 112,000 112,000	1,103	123,536
116	2832990615	Kotviaca technika - kotva do betónu M16 112 Súčet	ks	112,000 112,000 112,000	1,140	127,680
117	762841110	Montáž podbijania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz 14,39*2*0,6 16,2*0,8*2 PDB Súčet	m2	43,188 17,268 25,920 43,188	2,352	101,578
118	6072624800	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm PDB*1,1 Súčet	m2	47,507 47,507 47,507	8,356	396,968
119	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m 12 m	t	13,130	41,081	539,394
<b>763 Konštrukcie - drevostavby</b>						<b>2 919,756</b>
120	763126682	Predsadená SDK stena 2x Rigips hr. 150 mm, dvojito opláštená doskou RBI 12.5 mm, voľne stojaca na podkonštrukcií CW50, SDK51 "163"4,475*1,5 Súčet	m2	6,713 6,713 6,713	26,554	178,257
121	763138220	Podhľad SDK 2xRigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD R51 LM Súčet	m2	165,700 165,700 165,700	16,394	2 716,486
122	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m	%	41,689	0,600	25,013
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>						<b>764,662</b>
123	764352229	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 500 mm, K52 16,2 Súčet	m	16,200 16,200 16,200	23,032	373,118
124	764359311	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm, K52 2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	1,806	3,612
125	5534414240	Odkvapové systémy - POZINK, čelo lisované 250 mm, č. CL 25 PZ 2	ks	2,000 2,000	0,353	0,706

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Súčet		2,000		
126	764359381	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	2,000	5,189	10,378
		"K53"2		2,000		
		Súčet		2,000		
127	5534414320	Odkvapové systémy - POZINK, kotlík lisovaný 125 mm - zvráň, K53	ks	2,000	2,373	4,746
		"K53"2		2,000		
		Súčet		2,000		
128	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm, K51	m	14,500	12,436	180,322
		"K51"14,50		14,500		
		Súčet		14,500		
129	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm, K56	ks	2,000	4,987	9,974
		"K56"2		2,000		
		Súčet		2,000		
130	5534414720	Odkvapové systémy - POZINK, koleno výtokové lisované, D 120 mm, č. K 120 / 72° PZ	ks	2,000	4,846	9,692
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
131	764454235	Montáž kruhvého odskoku z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm, K54	ks	4,000	4,709	18,836
		"K54"4		4,000		
		Súčet		4,000		
132	5534414770	Odkvapové systémy - POZINK, koleno lisované odskokové, D 120 mm, č. KO 120 PZ	ks	4,000	7,385	29,540
		"K54"4		4,000		
		Súčet		4,000		
133	764454254	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm, K55	m	6,000	18,308	109,848
		6		6,000		
		Súčet		6,000		
134	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	7,508	1,850	13,890
	<b>766</b>	<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>7 732,403</b>
135	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	97,900	7,555	739,635
		"H51"(1,5*2+1,9*2)*7		47,600		
		"H52"(1,5*2+2,72*2)*1		8,440		
		"H53"(1,5*2+2,72*2)*1		8,440		
		"H54"(1*2+1,9*2)*1		5,800		
		"H55"(1,5*2+0,5*2)*1		4,000		
		"H56"(1*2+0,5*2)*1		3,000		
		"H57"0,5*4		2,000		
		"D58"(1*2+1,65*2)*2		10,600		
		"D57"(1,5*2+2,51*2)		8,020		
		Súčet		97,900		
136	6114111522	Plastové okno H/B 1900/1500 mm jednodielne otváracie-sklonné, trojsklo, H51	ks	7,000	300,000	2 100,000
		"H51"7		7,000		
		Súčet		7,000		
137	6114111501	Plastové dvere H/B 2750/1500 mm, bočný svetlík, izolačné trojsklo H52, H53	ks	2,000	955,000	1 910,000

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		"H52"1		1,000		
		"H53"1		1,000		
		Súčet		2,000		
138	6114111620	Plastové okno H/B 1900/1000 mm jednokrídlové otváracie sklopné, jednodielne, izol. trojsklo, H54	ks	1,000	250,000	250,000
		"H54"1		1,000		
		Súčet		1,000		
139	6114111601	Plastové okno H/B 500/1500 mm, 1x otváracie-sklopné, H55	ks	1,000	145,000	145,000
		"H55"1		1,000		
		Súčet		1,000		
140	6114122550	Plastové okno H/B 500/1000 mm, 1x otváracie-sklopné, H56	ks	1,000	103,600	103,600
		"H56"1		1,000		
		Súčet		1,000		
141	6114103420	Plastové okno H/B 500/1500 mm, 1x sklopné, H57	ks	1,000	67,000	67,000
		"H57"1		1,000		
		Súčet		1,000		
142	6114103422	Plastové okno interiérové H/B 1600/500mm, pevné, zasklenie jednoduché, D58	ks	2,000	95,000	190,000
		"D58"2		2,000		
		Súčet		2,000		
143	61141022111	Plastové dvere interiérové H/B 2510/1500 mm, izolačné dvojklo, H57	ks	1,000	740,000	740,000
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
144	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové, D51, D52, D53, D54	ks	5,000	11,790	58,950
		"D51"1		1,000		
		"D52"2		2,000		
		"D53"1		1,000		
		"D54"1		1,000		
		Súčet		5,000		
145	6116072130	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 2/3 110x197 cm prefa, kovanie, D51	ks	1,000	175,500	175,500
		"D51"1		1,000		
		Súčet		1,000		
146	6116069100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 2/3 90x197 cm prefa, kovanie D52	ks	2,000	92,546	185,092
		"D52"2		2,000		
		Súčet		2,000		
147	6116017100	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 2/3 80x197 cm prefa, kovanie D53	ks	1,000	83,495	83,495
		"D53"1		1,000		
		Súčet		1,000		
148	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa, kovanie D54	ks	1,000	74,070	74,070
		"D54"1		1,000		
		Súčet		1,000		
149	766661600	D+M Interiérová zhrňovacia priečka lamelová dvojdielna 2250/2250, D56	ks	1,000	350,000	350,000
		1		1,000		
		Súčet		1,000		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
150	766661612	D+M interiérových jednokrídlových lamelových dverí plastových 900/2015, D55	ks	1,000	105,000	105,000
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
151	766699000	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených z MDF dreva š.200mm, horná doska s AL mriežkou	m2	9,435	42,500	400,988
		"N51"1,7*0,85*3		4,335		
		"N52"1,5*0,85*4		5,100		
		Súčet		9,435		
152	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	98,316	0,550	54,074
	<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>3 968,295</b>
153	767133211	D+M stien a priečok HPL laminát, sanitárnych z laminátu na AL nožičkách vč. integrovaných dverí	m2	3,750	195,000	731,250
		"I53"1,875*2		3,750		
		Súčet		3,750		
154	767133212	D+M montovaných deliacich stien z HPL laminátu hr.13mm, do 1m2	ks	6,000	215,000	1 290,000
		"I52"1		1,000		
		"I51"5		5,000		
		Súčet		6,000		
155	767833100	Montáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov, 113,32kg	súb	1,000	517,000	517,000
		"Z51"1		1,000		
		Súčet		1,000		
156	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	271,990	4,249	1 155,686
		271,99		271,990		
		Súčet		271,990		
157	1361261800	Plech ocelový hrubý 5x1250x2500 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,033	838,966	27,686
		31,784*1,05*0,001		0,033		
		Súčet		0,033		
158	1361262000	Plech ocelový hrubý 6x1250x2500 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,247	828,676	204,683
		(49,851+63,838+56,327+64,857)*0,001*1,05		0,247		
		Súčet		0,247		
159	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	46,655	0,900	41,990
	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>6 074,315</b>
160	776520002	Položenie športového povrchu - umelý trávnik, výška vlasu 35mm	m2	15,000	7,820	117,300
		"P63"15		15,000		
		Súčet		15,000		
161	2841288185	Umelý trávnik, výška vlasu 35mm	m2	15,000	15,000	225,000
		"P63"15		15,000		
		Súčet		15,000		
162	776521101R	Lepenie povlakových podláh PVC - penetrácia podkladu	m2	165,700	0,480	79,536
		LPP		165,700		
		Súčet		165,700		
163	776541100R	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepených, fabion	m2	165,700	9,907	1 641,590
		"P51-157"22,33		22,330		
		"160"9,96		9,960		



# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	P51	Medzisúčet		32,290		
		"P52-159"68,40		68,400		
		"162"40,20		40,200		
	P52	Medzisúčet		108,600		
		"P53-158"1,93		1,930		
		"161"4,64		4,640		
		"163"18,24		18,240		
	P53	Medzisúčet		24,810		
	LPP	Súčet		165,700		
164	2841291650	PVC podlahovina, záťažová trieda 33, protišmykovosť $\mu \geq 0,3$ . P53	m2	26,051	28,000	729,428
		"P53-158"1,93*1,05		2,027		
		"161"4,64*1,05		4,872		
		"163"18,24*1,05		19,152		
		Súčet		26,051		
165	2841291690	PVC podlahovina, záťažová trieda 34/43, protišmykovosť R9. 51, P52	m2	147,935	22,000	3 254,570
		"P51-157"22,33*1,05		23,447		
		"160"9,96*1,05		10,458		
		"P52-159"68,40*1,05		71,820		
		"162"40,20*1,05		42,210		
		Súčet		147,935		
166	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	76,832	0,350	26,891
	<b>781</b>	<b>Dokončovacie práce a obklady</b>				<b>1 668,974</b>
167	781445217	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x600 mm	m2	56,365	13,401	755,347
		"158"(1,42*2+1,37*2)*2-0,9*2,05		9,315		
		"161"(1,875*2+2,475*2)*2-0,8*2		15,800		
		"163"(6*2+3*2)*2-0,9*2*2-1*1.15		31,250		
	KO	Súčet		56,365		
168	5978650140	Obkladačka, rozmer 298x598x10 mm, farba svetlo béžová	m2	59,183	14,741	872,417
		KO*1,05		59,183		
		Súčet		59,183		
169	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	20,605	2,000	41,210
	<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>881,356</b>
170	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti hnilobe a drevokaznému hmyzu	m2	377,616	2,334	881,356
		"T1"(0,16*2+0,24*2)*7,2*56		322,560		
		"T2"(0,16*2+0,24*2)*31*0,66		16,368		
		"T3"(0,16*2+0,24*2)*0,39*124		38,688		
		Súčet		377,616		
	<b>784</b>	<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				<b>769,043</b>
171	784411301	Penetrácia podkladu jednonásobná jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	423,949	0,250	105,987
		S51-KO		258,249		
		R51		165,700		
	MST	Súčet		423,949		

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.1-SO 02.2 Stavebná časť (Statické riešenie) – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Jenčák

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
172	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3, 80 m	m2	423,949	1,564	663,056
		MST		423,949		
		Súčet		423,949		
	<b>786</b>	<b>Dokončovacie práce - čalúnnicke</b>				<b>648,901</b>
173	786631111R	Interiérové textilné rolety s minikazetou	m2	29,151	22,260	648,901
		"V51"1,5*1,9*6		17,100		
		"V52"1,175*2,75*2		6,463		
		"V53"0,325*2,75*2		1,788		
		"V54"1*1,9*2		3,800		
		Súčet		29,151		
	<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>				<b>0,000</b>
174	001400011	Legenda miestností	kpl	165,700	0,000	0,000
		"157"22,33		22,330		
		"158"1,93		1,930		
		"159"68,40		68,400		
		"160"9,96		9,960		
		"161"4,64		4,640		
		"162"40,20		40,200		
		"163"18,24		18,240		
	LM	Súčet		165,700		
		<b>Celkom</b>				<b>95 268,935</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 02 Pavilón 5</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO 02.3 Elektroinštalácia a bleskozvod – oprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Divinec		
Rozpočet číslo	<input style="width: 80px; height: 15px;" type="text"/>	Dňa	<input style="width: 80px; height: 15px;" type="text" value="12.03.2017"/>

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 234,18	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	3 783,20	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 017,39	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis			12.03.2017			23 Súčet 7, 12, 19-22			8 017,39
			Pečiatka			24 DPH 20,00 % z 8 017,39			1 603,48
<b>Objednávateľ</b>						25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>			<b>9 620,87</b>
Dátum a podpis						<b>E Prípochty a odpočty</b>			
			Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa			0,00
<b>Zhotoviteľ</b>						27 Kízavá doložka			0,00
Dátum a podpis						28 Zvýhodnenie + -			0,00
			Pečiatka						

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.3 Elektroinštalácia a bleskozvod – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Divinec

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## M Práce a dodávky M

**8 017,385**

### 21-M Elektroinštalácia - montáž

**1 668,482**

1	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	29,000	1,140	33,060
2	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	14,000	4,124	57,736
12	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm <sup>2</sup>	ks	112,000	0,780	87,360
16	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	2,791	5,582
13	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	1,347	1,347
14	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	1,541	3,082
15	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,000	1,541	12,328
17	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	4,234	4,234
18	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	17,000	3,459	58,803
24	2101900P5	Montáž rozvodnice RP	ks	1,000	23,300	23,300
22	21019077	EL6 - svietidlo nástenné 2x18W IP54	ks	2,000	9,100	18,200
20	21020004	EL2 - svietidlo stropné prisadené LED 42W IP20	ks	6,000	11,800	70,800
21	21020006	EL5 - svietidlo stropné prisadené 2x18W IP20	ks	6,000	9,800	58,800
19	210200201	EL1 - svietidlo stropné prisadené 4x18W IP20	ks	7,000	12,400	86,800
23	21020033	ELN - svietidlo nástenné núdzové Zorka I1189YOR 3SA 3hod 1x18W IP42	ks	6,000	9,500	57,000
11	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	22,000	2,800	61,600
9	210800002	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 2, 5	m	15,000	0,540	8,100
10	210800004	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6,0	m	20,000	0,539	10,780
3	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2A x 1, 5	m	21,000	0,630	13,230
4	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3A x 1, 5	m	44,000	0,630	27,720
5	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3C x 1, 5	m	158,000	0,630	99,540
6	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3C x 2, 5	m	194,000	0,630	122,220
7	210800115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 1, 5	m	38,000	0,630	23,940
8	210800119	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5C x 10,0	m	44,000	0,780	34,320
25	2199011	PPV	%	3,000	16,200	48,600
26	2199021	Revízná správa	hod	20,000	17,000	340,000
27	2199034	Sekanie,prierazy	hod	30,000	10,000	300,000

### 21-M b Bleskozvod montáž

**2 114,721**

66	210010043	Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2423, 23 mm	m	35,000	1,053	36,855
67	210010327	Krabica do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia KO 125 / 1 L štvorcová	ks	6,000	5,020	30,120
63	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	84,000	0,808	67,872
62	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi - FeZn 10 mm	m	45,000	1,303	58,635
61	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn FeZn D 8 mm	m	168,000	5,257	883,176
64	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	187,000	3,717	695,079
65	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmoty	ks	6,000	1,899	11,394
68	2199011	PPV	%	3,000	20,530	61,590
70	2199021	Revízná správa	hod	10,000	17,000	170,000
69	2199034	Sekanie drážky,kapsy	hod	10,000	10,000	100,000

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.3 Elektroinštalácia a bleskozvod – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Divinec

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## 21-Mm

## Elektroinštalácia - materiál

**3 593,360**

28	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	29,000	0,200	5,800
29	3450907510	Krabica KU 68-1903 vr.svork.	ks	14,000	3,400	47,600
30	3410103000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 2x 1,5	m	21,000	0,360	7,560
31	3410104300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	44,000	0,470	20,680
32	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	158,000	0,470	74,260
33	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	194,000	0,750	145,500
34	3410109200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 1,5	m	38,000	0,770	29,260
35	3410103701	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5X 10,0	m	44,000	4,700	206,800
36	3410950900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 6,0 zelenožltý	m	20,000	0,610	12,200
37	3410950901	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 2,5 zelenožltý	m	15,000	0,320	4,800
38	354040649	Svorka uzemnacia Bernard ZS 4	ks	12,000	0,800	9,600
39	354040650	Svorka uzemnacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	0,400	4,000
40	354040651	CU páska 142709 10m	ks	1,000	9,150	9,150
41	3450202870	Prístroj spínača 3558-A01340 1	ks	1,000	3,480	3,480
42	3450203660	Kryt kolísky, radenie 1,6,7,1/0 3558A-A651 B biely	ks	1,000	1,350	1,350
43	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	1,000	0,800	0,800
44	3450202915	Prístroj prepínača 3558-A05340 5	ks	2,000	4,700	9,400
45	3450204682	Kryt kolísky 3558C-A652 lesklý biely	ks	2,000	1,770	3,540
46	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	2,000	0,800	1,600
47	3450202910	Prístroj prepínača 3558-A06340 6	ks	8,000	3,600	28,800
48	3450204680	Kryt kolísky 3558C-A651 B1 lesklý biely	ks	8,000	1,350	10,800
49	3450204890	Jednorámček 3901A-B10 B biely	ks	8,000	0,800	6,400
50	3450205100	Vypínač ABB 3553-01929 B IP44	ks	2,000	2,840	5,680
51	3450323401	Sporák.vypínač 39563-23C 400V	ks	1,000	17,600	17,600
52	3450323400	Dvozásuvka 5512A-2359 B1 kompletná	ks	15,000	6,320	94,800
53	3450323399	Jednozásuvka 5518A-A2359 B komplet	ks	2,000	5,200	10,400
54	3450323404	EL1 - svietidlo stropné prisadené 4x18W IP20	ks	7,000	53,600	375,200
55	3485455352	EL2 - svietidlo stropné prisadené LED 42W IP20	ks	6,000	142,700	856,200
56	3485455361	EL5 - svietidlo stropné prisadené 2x18W IP20	ks	6,000	41,700	250,200
57	3485455364	EL6 - svietidlo nástenné 2x18W IP54	ks	2,000	58,300	116,600
58	3485455367	ELN - svietidlo nástenné núdzové Zorka I1189YOR 3SA 3hod 1x18W IP42	ks	6,000	55,100	330,600
59	3579852757	Rozvádzač RP2 s výzbrojou	ks	1,000	788,000	788,000
60	9990000003	Podružný materiál	%	3,000	34,900	104,700

## D1

## Bleskozvod - materiál

**640,822**

71	1561522500	Drôt ťahaný pozinkovaný mäkký D 8.00mm	kg	75,600	1,350	102,060
72	1561523500	Drôt ťahaný pozinkovaný mäkký D 10.00mm	kg	34,000	1,350	45,900
73	1561523501	Pás FeZn 30/4mm pozink.	kg	84,000	1,320	110,880
74	3544217850	Podpera vedenia na rovné strechy žiarovo zinkovaná PV 21,	ks	126,000	2,420	304,920
75	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,300	7,800
76	3540406100	HR-Svorka SK	ks	2,000	0,751	1,502
77	3540406101	HR-Svorka SS	ks	32,000	0,520	16,640
78	3540406200	HR-Svorka SO	ks	6,000	1,060	6,360
79	3540406300	HR-Svorka SR 03	ks	8,000	1,300	10,400

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.3 Elektroinštalácia a bleskozvod – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: Ing. Divinec

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
80	3540406400	HR-Svorka SR 02	ks	10,000	1,150	11,500
81	5489511001	Stítok oynač. 10x15 mm	ks	6,000	0,700	4,200
82	9990000003	Podružný materiál	%	3,000	6,220	18,660
<b>Celkom</b>						<b>8 017,385</b>

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 02 Pavilón 5</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO 02.4 Štruktúrovaná kabeláž – oprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Matiaska		
Rozpočet číslo		Dňa	12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	406,12	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	309,73	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		715,85	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis: 12.03.2017 Pečiatka		<b>D Celkové náklady</b>	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	715,85
<b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 715,85	143,17
		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>859,02</b>
<b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
		26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kízavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.4 Štruktúrovaná kabeláž – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing. Matiaska

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>715,850</b>
<b>0</b>		<b>Inštalčné práce</b>				<b>243,550</b>
1	0057	Vyhotovenie meracích správ a protokolov pre DAT sieť	Nh	4,000	15,200	60,800
2	034	Datová zásuvka pod omietku 2xRJ45/tienená/C6/zapojenie	ks	2,000	12,400	24,800
3	035	Inštalácia inštal.krabice pod omietku pre DAT/TEL, TV/SAT zásuvky ASD70	ks	3,000	4,850	14,550
4	047	Príprava a uloženie HFX IEC rúrky do steny	m	10,000	0,850	8,500
5	051	Inštalácia PVC žlabu MAK 40/60 až 50/100	m	30,000	1,850	55,500
6	053	Vŕtanie dier pre hmoždinu ø10mm/betón/	ks	40,000	0,520	20,800
7	056	Meranie kabeláže DAT/LAN do 250MHz - 600MHz/	ks	5,000	2,600	13,000
8	062	Inštalácia koax.kábla 75ohm/ 0,8/1,5dB/	m	40,000	0,280	11,200
9	15	Finalizácia systému a kontrola funkčnosti DAT/TEL	Nh	4,000	8,600	34,400
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>11,600</b>
10	211	Inštalácia kábla FTP 24AWG/C6	ks	40,000	0,290	11,600
<b>21-MAT</b>		<b>Dodávka materiálu</b>				<b>406,120</b>
11	03001	<i>Pomocný inštal.materiál</i>	ks	1,000	50,000	50,000
12	03001	<i>Kábel FTP 24AWG/C6 LSOH</i>	m	80,000	0,990	79,200
13	015	<i>Krabica inštalčná pod omietku ASD70</i>	ks	3,000	2,400	7,200
14	014	<i>Datová zásuvka pod omietku 2xRJ45/tienená/C6/komplet</i>	ks	2,000	28,860	57,720
15	03051	<i>Hmoždina UPA 10,0x50mm 92UPA1050</i>	ks	40,000	0,050	2,000
16	03050	<i>Skrutka univerzálna 4,5x40 1014540-2</i>	ks	40,000	0,020	0,800
17	03035	<i>Káblový PVC žlab 60/40</i>	m	30,000	4,920	147,600
18	006	<i>PVC ohybná pancierová rúrka inštalčná HFX 32 IEC</i>	m	10,000	1,720	17,200
19	03054	<i>Koaxiálny kábel 75ohm/1,2dB/</i>	m	40,000	0,950	38,000
20	03066	<i>Zásuvka koax TV/SAT/R/ koncová pod omietku/ 74376(Mosaic)</i>	ks	1,000	6,400	6,400
<b>22-M</b>		<b>Montáže oznam. a zabezp. zariadení</b>				<b>54,580</b>
21	220260554	Rúrka HFX IEC uloží.pod omietku,vr.napoj.krabíc,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabíc)	m	10,000	1,450	14,500
22	220261611	Zhotovenie kruhových otvorov,do hrúbky steny 400 mm,do priemeru 100 mm	ks	4,000	10,020	40,080
<b>Celkom</b>						<b>715,850</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 02 Pavilón 5</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO 02.5 Zdravotechnika – oprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o., Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing. Janega		
Rozpočet číslo		Dňa	24.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	184,70	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	1 204,50	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	2 126,67	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stážené podmienky		0,00	
4		Montáž	5 517,33	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	141,48					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	1 248,09					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		10 422,77	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				24.03.2017				23 Súčet 7, 12, 19-22				10 422,77
Dátum a podpis				Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 10 422,77				2 084,55
<b>Objednávateľ</b>								25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>12 507,32</b>
Dátum a podpis				Pečiatka				<b>E Prípochty a odpočty</b>				
<b>Zhotoviteľ</b>								26 Dodávky zadávateľa				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 02 Pavilón 5</b>	EČO	
Názov podčasti	<b>SO 02.5.01 Zdravotechnika – oprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	H.Černá		
Rozpočet číslo	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	Dňa	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text" value="24.03.2017"/>

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	88,36	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	2 117,80	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	4 232,47	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 438,63	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				24.03.2017		23 Súčet 7, 12, 19-22				6 438,63
				Pečiatka		24 DPH 20,00 % z 6 438,63				1 287,73
<b>Objednávateľ</b>						25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>7 726,36</b>
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>				
<b>Zhotoviteľ</b>						26 Dodávky zadávateľa				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		27 Kízavá doložka				0,00
						28 Zvýhodnenie + -				0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Podčast': SO 02.5.01 Zdravotechnika – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: H.Černá

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 24.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>88,360</b>
<b>8</b>		<b>Rúrové vedenie</b>				<b>70,760</b>
1	221 89923-1111,	Výšková úprava vstupu JŠ do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	70,760	70,760
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>17,600</b>
2	271 99827-1211	Presun hmôt pre kanalizácie murované v štólňi	t	0,399	44,110	17,600
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 350,270</b>
<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>3,720</b>
3	713 71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružkami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	2,000	0,670	1,340
4	<i>MAT 283</i> 7171275.	<i>Izolácia potrubia Tubolit DG 22 hr. 20mm</i>	<i>m</i>	<i>2,000</i>	<i>1,190</i>	<i>2,380</i>
<b>721</b>		<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>				<b>1 472,027</b>
5	721 72117-0956	PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 140	kus	3,000	68,550	205,650
6	721 72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	1,000	15,400	15,400
7	721 72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	7,000	13,570	94,990
8	721 72117-1111	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	m	32,000	19,310	617,920
9	721 72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	2,000	8,840	17,680
10	721 72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	2,000	9,390	18,780
11	721 72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	7,000	2,000	14,000
12	721 72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,000	2,230	2,230
13	721 72119-4106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	kus	1,000	2,630	2,630
14	721 72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	6,000	2,700	16,200
15	721 72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	1,000	3,300	3,300
16	721 72121-1708	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 800 mm pre montáž k stene	kus	1,000	18,390	18,390
17	<i>MAT 552</i> 332010	<i>Žlab sprchovacieho kúta, šírka kúta 800 mm HL50+ vrátene rostu a záp uzávierky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>368,420</i>	<i>368,420</i>
18	721 72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	12,000	0,630	7,560
19	721 72129-0112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	m	32,000	0,870	27,840
20	721 72199-9906	Vnútorná kanalizácia HZS T6 nepredvídané práce	hod	3,000	12,750	38,250
21	721 99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,159	17,530	2,787
<b>722</b>		<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>1 965,397</b>
22	721 72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	25,000	16,060	401,500
23	721 72217-3311	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16	m	5,000	11,680	58,400
24	721 72217-3312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	m	16,000	13,770	220,320
25	721 72217-3313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	m	28,000	16,010	448,280
26	721 72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	5,000	0,870	4,350
27	721 72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	14,000	1,210	16,940
28	721 72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	28,000	1,040	29,120
29	721 72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť. DN 15	kus	27,000	5,950	160,650
30	721 72219-0402	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpusť. DN 20	kus	2,000	5,950	11,900
31	721 72219-0405	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	kus	1,000	7,830	7,830

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Podčasť: SO 02.5.01 Zdravotechnika – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: H.Černá

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 24.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
32	721 72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	10,000	11,570	115,700
33	721 72223-9103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	1,000	4,150	4,150
34	MAT 422 3B0104	Kohút guľový OEM-KHR 25 - 05.50.525	kus	1,000	4,580	4,580
35	721 72224-0143	Hydrantový systém s tvarovo stalou hadicou D 25 x 30 m presklený	súbor	1,000	300,410	300,410
36	721 72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	74,000	1,230	91,020
37	721 72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	74,000	0,840	62,160
38	721 72299-9906	Vnútrotný vodovod HZS T6 nepredvídané práce	hod	2,000	12,750	25,500
39	721 99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,155	16,690	2,587
<b>725</b>		<b>Zdravotechnika - zariad'. predmety</b>				<b>2 909,126</b>
40	721 72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	6,000	30,900	185,400
41	MAT 642 3E0101	Klozet BABY detský 2703.7, biely so splachovaním	kus	5,000	81,500	407,500
42	MAT 642 3E0801	Klozet kombinačný OLYMP 2264.4 288, biely	súpra va	1,000	144,580	144,580
43	MAT 642 3E9003	Sedadlo BABY 9703.7	kus	5,000	30,990	154,950
44	MAT 642 3E9011	Sedadlo OLYMP 9164.0, biele	kus	1,000	33,020	33,020
45	MAT 642 3E9027	Ventil napúšťací bočný 1/2" JIKA 9526.8	kus	6,000	16,680	100,080
46	721 72511-9309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	6,000	3,460	20,760
47	721 72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzávierkou. na skrutky	súbor	7,000	24,230	169,610
48	MAT 642 1K0303	Umývadlo OLYMP 55 cm 1064.1, biele	kus	3,000	43,640	130,920
49	MAT 642 1K0501	Umývadličko LYRA 40 cm 1527.1, biele	kus	4,000	34,640	138,560
50	721 72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	34,070	34,070
51	MAT 642 7A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	kus	1,000	154,010	154,010
52	MAT 642 7A9001	Mriežka ku výlevke MIRA	kus	1,000	13,860	13,860
53	721 72553-9003,	Montáž elektr. prietokový ohrievač s batériou Hakl PM-B	súbor	1,000	15,200	15,200
54	MAT 541 2B0702.	Ohrievač prietokový HAKL PM-B - 3,5-4,5-5,5 kW so stojankovou pákovou batériou	kus	1,000	169,000	169,000
55	721 72553-9255	Montáž elektr.ohrievač Stiebel Eltron 120 I	súbor	1,000	60,540	60,540
56	MAT 541 322930	Elektr.ohrievač vody PSH120I 120L 1,2KW tlak.	kus	1,000	192,650	192,650
57	721 72581-9201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	súbor	1,000	3,910	3,910
58	MAT 551 400860	Ventil výtokový TU201 1/2x150	kus	2,000	15,810	31,620
59	721 72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	14,000	4,790	67,060
60	MAT 551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	14,000	5,120	71,680

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Podčasť: SO 02.5.01 Zdravotechnika – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Spracoval: H.Černá

Dátum: 24.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
61	721 72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	7,000	55,060	385,420
62	721 72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	130,410	130,410
63	721 72584-0201	Batéria zmiešavacia G 1/2pre detské umývadla	súbor	1,000	69,240	69,240
64	721 72599-9905	Zariadenie predmety HZS T5- nepredvídané práce	hod	2,000	11,430	22,860
65	721 99872-5101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,121	18,310	2,216
<b>Celkom</b>						<b>6 438,630</b>

# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 02 Pavilón 5</b>	EČO	
Názov podčasti	<b>SO 02.5.02 Plynofikácia – oprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	H.Černá		
Rozpočet číslo		Dňa	24.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	184,70	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 116,14	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	8,87	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 284,86	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	141,48					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 248,09					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 984,14	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis 24.03.2017				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22		3 984,14	
<b>Objednávateľ</b>								24 DPH 20,00 % z 3 984,14		796,83	
Dátum a podpis				Pečiatka				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>4 780,97</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa		0,00	
								27 Kízavá doložka		0,00	
								28 Zvýhodnenie + -		0,00	

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

**Objekt:** SO 02 Pavilón 5

**Podčasť:** SO 02.5.02 Plynifikácia – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: H.Černá

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 24.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 1 300,842**

**1 Zemné práce 1 250,702**

7	001 17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,624	2,730	42,654
8	001 17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	5,796	11,450	66,364
10	001 17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	5,796	6,800	39,413
11	271 45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	3,780	42,880	162,086
1	272 13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	25,200	19,790	498,708
2	272 13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	7,560	2,580	19,505
3	272 16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	12,600	2,500	31,500
4	272 16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	9,576	4,470	42,805
5	272 16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	9,576	5,590	53,530
6	272 17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	9,576	0,700	6,703
12	272 97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	9,576	10,730	102,750
9	MAT 583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	10,954	16,860	184,684

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 50,140**

13	272 99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	18,101	2,770	50,140
----	----------------	--	---	--------	-------	--------

**M Práce a dodávky M 1 389,570**

**272 Vedenia rúrové 1 389,570**

22	272 80203-0631	Napojenie plynovodu do d63 na PE plynovod, kolmé	kompl et	1,000	151,210	151,210
25	272 80210-1032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	42,000	0,390	16,380
23	272 80211-6032	Montáž TA(Kit) T-kus s predlž. odbočkou PE100 SDR11 D32mm	kus	1,000	3,790	3,790
27	272 80322-1020	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D nad 150	m	42,000	1,110	46,620
29	272 80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	42,000	0,480	20,160
31	272 80343-0040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	kus	1,000	0,280	0,280
32	272 80344-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	42,000	1,800	75,600
33	272 80349-0200	Čistenie potrubí do DN 200	m	42,000	0,530	22,260
34	272 80395-00102,	Skúška úradná	sub	1,000	500,000	500,000
35	272 80395-00103,	Revízná správa	sub	1,000	250,000	250,000
36	272 80410-1010	Montáž kontrolného vývodu napätového KVO pre 2-žilový kábel	kompl et	2,000	52,320	104,640
37	272 80590-0005	Hodinová zúčtovacia sadzba v tr.5 nepredvídané práce	hod	5,000	11,430	57,150
30	MAT 283 233140	Plynárenská žltá PVC fólia	m	42,000	0,180	7,560
26	MAT 286 139970	Potrubie plynovodné PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa kotúče 50,100 m, 32 x 3,0 mm	m	42,000	2,700	113,400
24	MAT 286 3A0901	T-kus TA s predlž.odboč.a objímkou 612 161 d 32 - súprava	kus	1,000	15,900	15,900
28	MAT 341 000E018	Vodič Cu (CY) : H05V-U 1 zeleno-žltý	m	42,000	0,110	4,620

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenoku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Podčasť: SO 02.5.02 Plynofikácia – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: H.Černá

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 24.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**PSV Práce a dodávky PSV 1 293,728**

**723 Zdravotechnika - plynovod 1 170,608**

14	721 72311-0203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	1,000	11,920	11,920
15	721 72311-0204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	75,000	15,190	1 139,250
16	721 72315-0366	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2.6	m	0,250	9,710	2,428
17	721 72323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	1,000	3,880	3,880
19	721 72323-9103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	1,000	4,260	4,260
18	MAT 422 3A0102	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 020 - 3/4"	kus	1,000	4,090	4,090
20	MAT 422 3A0103	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 025 - 1"	kus	1,000	4,780	4,780

**783 Dokončovacie práce - nátery 123,120**

21	783 78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	76,000	1,620	123,120
----	----------------	---	---	--------	-------	---------

**Celkom 3 984,140**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 02 Pavilón 5</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO 02.6 Vykurovanie – oprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing.Štubňa		
Rozpočet číslo		Dňa	12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 211,70	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	7 149,62	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		12 361,31	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis 12.03.2017				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				12 361,31
<b>Objednávateľ</b>								24 DPH 20,00 % z 12 361,31				2 472,26
Dátum a podpis				Pečiatka				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>14 833,57</b>
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípochty a odpočty</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa				0,00
								27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.6 Vykurovanie – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing.Štubňa

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>9 870,912</b>
<b>713</b>		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>374,278</b>
1	6103051301001	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	133,000	2,208	293,664
2	2837710300	Izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	m	63,000	0,568	35,784
3	2837710600	Izolácia potrubia- 28/ 9" MIRELON	m	70,000	0,637	44,590
4	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	26,652	0,240
<b>731</b>		<b>Ustredné kúrenie, kotolne</b>				<b>2 770,476</b>
7	731360121	Komín DN 120, výšky 3 m	súb.	1,000	192,308	192,308
5	8901010426107	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	364,419	364,419
6	4849110710	VITODENS 200-W,výkon 1,9 až 19 alebo 1,7 až 17,6kW Kondenzačný VYKUROVACÍ kotol na plyn, B2HB024 VISSMANN	ks	1,000	2 209,536	2 209,536
8	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,048	87,781	4,213
<b>733</b>		<b>Ustredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>				<b>3 681,761</b>
9	733167012	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,00x2,9 mm v tyčiach	m	63,000	15,231	959,553
10	733167013	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v tyčiach	m	70,000	20,820	1 457,400
21	733191111	Manžety priestupové pre rúrky DN 20	kus	6,000	4,690	28,140
22	733191112	Manžety priestupové pre rúrky nad 20 do DN 32	kus	6,000	5,762	34,572
23	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	133,000	0,369	49,077
11	8903055200110	Montáž plastliníkového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 20,2x2,9	m	63,000	4,165	262,395
12	8903055200110	Montáž plastliníkového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 25x3,7	m	70,000	4,739	331,730
13	2862285102	T-Kus 20 RAUTITAN PX odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU REHAU	ks	2,000	5,772	11,544
14	2862285103	T-Kus 25 RAUTITAN PX odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU REHAU	ks	2,000	8,050	16,100
15	2862287905	T-Kus 25-20-20 RAUTITAN PX odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU REHAU	ks	6,000	6,256	37,536
16	2862287006	T-Kus 25-20-25 RAUTITAN PX odbočka redukovaná, materiál: PPSU REHAU	ks	14,000	6,537	91,518
17	2862298100	Kolenová prípojovacia garnitúra RAUTITAN k vykurovacím telesám 20/250 mm, materiál: nerez REHAU	ks	13,000	10,412	135,356
18	11600021001	Násuvná objímka 20 PX	ks	13,000	0,840	10,920
19	12407771001	Dvojité ružica 16/20 mm na rúry	ks	13,000	0,810	10,530
20	12664621001	Prípojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 20x2,9xG 3/4	pár	26,000	9,310	242,060
24	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,090	36,996	3,330
<b>734</b>		<b>Ustredné kúrenie, armatúry.</b>				<b>1 317,461</b>
30	734291951	Oprava armatúry závitovej, hlavice ručného a termostatického ovládania	ks	1,000	0,959	0,959
31	734291972	Hlavica ovládania termostatická TR 2 s kapilárou	ks	12,000	34,618	415,416
32	H001	Heimeier termostatická hlavica typ K		1,000	16,500	16,500
33	H002	Heimeier termostatická hlavica F s diaľkovým nastavením 2m		12,000	55,000	660,000

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.6 Vykurovanie – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing.Štubňa

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
25	8904010800054 0	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	3,308	3,308
26	5511871580	Filter závitový, 3/4", mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	7,943	7,943
27	8904900002005 0	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	3,036	6,072
28	5511871150	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 3/4", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	7,359	14,718
29	484 11111111	Pripájacia armatúra Vekolux Priama DN 15	kpl	13,000	14,800	192,400
34	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	20,773	0,145
<b>735</b>		<b>Ustredné kúrenie, vykurov. telesá</b>				<b>1 603,439</b>
35	735000912	Vyregulovanie dvojregulačných ventilov s termostatickým ovládaním	kus	13,000	2,549	33,137
36	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	5,304	10,608
37	4848952530	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 20VK 600x 400 Radik VK, č. KO20VK6/4	ks	2,000	65,524	131,048
38	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	5,664	22,656
39	4848952570	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 800 Radik VK, č. KO21VK6/8	ks	3,000	83,560	250,680
40	4848952580	Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové oceľové 21VK 600x 900 Radik VK, č. KO21VK6/9	ks	1,000	88,965	88,965
41	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000	7,725	54,075
42	4848953420	Vykurovacie teleso KORADO doskové oceľové 22VK 600x1400 Radik VK, č. KO22VK6/14	ks	3,000	131,988	395,964
43	4848953430	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1600 Radik VK, č. KO22VK6/16	ks	3,000	145,034	435,102
44	4848953440	Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1800 Radik VK, č. KO22VK6/18	ks	1,000	158,004	158,004
45	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	45,000	0,259	11,655
46	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,469	24,617	11,545
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>123,497</b>
47	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,000	5,430	108,600
48	1323035400	Tyč oceľová prierezu L 40x40x4 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,020	744,829	14,897
<b>HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>2 490,400</b>
49	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	11,485	459,400
50	HZS01	Revízie	hod	15,000	25,000	375,000
51	HZS03	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	72,000	23,000	1 656,000
<b>Celkom</b>						<b>12 361,312</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 02 Pavilón 5</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO 02.7 Vetrание – oprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing.Potančok		
Rozpočet číslo		Dňa	12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	224,55	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	119,37	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	9 420,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	1 340,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		11 103,92	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				12.03.2017				23 Súčet 7, 12, 19-22				11 103,92
Dátum a podpis				Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 11 103,92				2 220,78
<b>Objednávateľ</b>								25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>13 324,70</b>
Dátum a podpis				Pečiatka				<b>E Prípochty a odpočty</b>				
<b>Zhotoviteľ</b>								26 Dodávky zadávateľa				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27 Kízavá doložka				0,00
								28 Zvýhodnenie + -				0,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.7 Vetranie – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing.Potančok

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>343,919</b>
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>343,575</b>
1	971036023	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - murivo tehlové -0,00201t "R1"37,5*2 "R2"37,5*2 Súčet	cm	150,000 75,000 75,000 150,000	2,274	341,100
2	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,060	11,502	0,690
3	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,906	0,399	0,361
4	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,060	7,731	0,464
5	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	0,060	16,000	0,960
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,344</b>
6	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,033	10,437	0,344
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>10 760,000</b>
<b>769</b>		<b>Montáž vzduchotechnických zariadení</b>				<b>10 760,000</b>
7	769052014	Montáž VZT zariadenia 2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	180,000	360,000
8	4290017475	Rekuperačnej jednotky DUPLEX 850 INTER, vč. digitálnej regulácie, ADS CO3 24 2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	4 368,000	8 736,000
9	4290017478	Fasádna kombinovaná výustka so žaluziou 2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	146,000	292,000
10	4290017479	Potrubie, kolená, prestupy, izolácia 2 Súčet	kpl	2,000 2,000 2,000	196,000	392,000
11	769052018	Zaregulovanie systému, uvedenie do prevádzky 1 Súčet	kpl	1,000 1,000 1,000	320,000	320,000
12	769123410	D+M dotykový ovládač CP TOUCH 2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	280,000	560,000
13	769123429	D+M Zákryt potrubného vedenia 2 Súčet	ks	2,000 2,000 2,000	50,000	100,000
<b>Celkom</b>						<b>11 103,919</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 02 Pavilón 5</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO 02.8 Úprava vonkajších plôch – oprávnené výdavky</b>	Miesto	Močenok, p.č.6919/358, 6919/246
Objednávateľ	Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok	IČO	00308439
Projektant	A+D Projekta, s.r.o, Pod Orešinou 226/2, Nitra	IČ DPH	47124814 SK 2023755833
Zhotoviteľ	Výberové konanie		
Spracoval	Ing.Potančok		
Rozpočet číslo		Dňa	12.03.2017

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 001,01	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 257,01	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	327,17	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 064,39	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 649,57	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		62,69	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis 12.03.2017				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22 5 712,26			
<b>Objednávateľ</b>								24 DPH 20,00 % z 5 712,26 1 142,45			
Dátum a podpis				Pečiatka				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 6 854,71</b>			
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípochty a odpočty</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa 0,00			
								27 Kízavá doložka 0,00			
								28 Zvýhodnenie + - 0,00			

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.8 Úprava vonkajších plôch – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing.Potančok

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**HSV Práce a dodávky HSV 4 258,015**  
**1 Zemné práce 468,949**

1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	22,500	14,548	327,330
2	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,256	45,032	11,528
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,756	1,517	20,868
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,000	6,372	57,348
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,756	0,734	23,309
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,000	3,174	28,566

**2 Zakladanie 2 061,945**

7	272353111	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺbky do 0.50m	ks	2,000	7,903	15,806
8	272353119	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, príplatok nad 0.50m	ks	2,000	3,718	7,436
11	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	4,500	87,282	392,769
9	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,296	1 445,253	427,795
10	274271303	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvaroviek 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	7,875	152,129	1 198,016
12	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,256	78,604	20,123

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 9,252**

13	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal. (dodávka súčasťou brány)	ks	2,000	4,626	9,252
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 230,458**

14	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie,	m2	18,750	19,369	363,169
15	622466110	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástre ( 2 mm), strojné nanášanie	m2	18,750	5,841	109,519
16	622466201	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová hr. 20 mm	m2	18,750	12,135	227,531
17	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	18,750	5,057	94,819
18	6489224	Osadenie ukončovacích plotových tvaroviek	m	15,000	8,228	123,420
19	5921958600	Krycia platňa - vibrolisovaná betónová tvarovka s okapničkou, pre š.muriva 300mm	m	15,000	20,800	312,000

**99 Presun hmôt HSV 487,411**

20	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	28,705	16,980	487,411
----	-----------	--	---	--------	--------	---------

**PSV Práce a dodávky PSV 1 391,557**  
**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 240,896**

21	711113212	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol.	m2	4,500	3,116	14,022
22	2457001000	Kryštalickej ochranný náter betónových a ZB povrchov	kg	8,100	3,341	27,062
23	711113312	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m2	15,000	3,473	52,095
24	2457001000	Kryštalickej ochranný náter betónových a ZB povrchov	kg	27,000	3,341	90,207
25	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou šírka 2 m zvislá	m2	15,000	3,834	57,510

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 135,667**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

Objekt: SO 02 Pavilón 5

Časť: SO 02.8 Úprava vonkajších plôch – oprávnené výdavky

Objednávateľ: Obecný úrad Močenok, Sv.Gorazda 629/82, Močenok

Zhotoviteľ: Výberové konanie

Spracoval: Ing.Potančok

Miesto: Močenok, p.č.6919/358, 6919/246

Dátum: 12.03.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
26	7679148	Demontáž oplotenia pletovového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	19,000	3,368	63,992
27	767916330	Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,5 m	m	15,000	5,458	81,870
28	55358500	Zvárané pletivo so štvorcovými okami 50x50mm, priem.drôtu 3,0mm, výška pletiva 1,5m, far.odtieň RAL6005	m	15,000	3,560	53,400
29	767920240	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	28,367	28,367
30	55343712	Brána dvojkridlová - 4000x1800, stĺpiky d76mm, vrátane čiapočky, rám d40mm, výplň 4hr.pletivo, povrch.úprava Zn+PVC, zámok, kľučka, zaist.kolík do zeme	ks	1,000	728,329	728,329
31	7679951	Montáž stĺpov oplotenia	ks	9,000	5,811	52,299
32	55358501	Stĺpik so žliabkom na uchytenie pletiva s navarenou kotev.platňou d48mm, výška 1,55m	m	7,000	12,340	86,380
33	55358502	Vzpera stĺpika s navarenou kotev.platňou d38mm, dĺžka 1,5m	m	2,000	15,450	30,900
34	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	11,255	0,900	10,130
<b>783</b>		<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>14,994</b>
35	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	2,250	6,664	14,994
<b>HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>				<b>62,688</b>
36	HZS000111	Premiestnenie exist.krajných bet. stĺpikov oplotenia, úprava existujúceho oplotenia	hod	6,000	10,448	62,688
<b>Celkom</b>						<b>5 712,260</b>



**VRN – vedľajšie rozpočtové náklady v sume 3004,59** sú náklady, ktoré priamo nesúvisia so stavebnou výrobou, ale sú nevyhnutné pre realizáciu stavby, stanovujú sa ako percentuálny podiel zo základných rozpočtových nákladov (ZRN) a to z toho dôvodu, že na tieto činnosti a práce nie je možné použiť cenníkové položky, sú totiž závislé od miestnych pomerov, náročnosti stavby a technických a technologických možností dodávateľa a nedajú sa taxatívne v rozpočte stanoviť.

Najpoužívanejšie vedľajšie rozpočtové náklady sú tieto:

1. GZS – generálne zariadenie staveniska, sem patria náklady súvisiace so zariadením staveniska, napr. oplotenie, prevádzkové a skladové objekty, hygienické objekty, spevnené a skladové plochy, dočasné prípojky energií, dočasné komunikácie a pod. (sadzba od 0,5 do 3,7 % zo ZRN podľa druhu stavby, konkrétne pre MŠ je od 0,5 až do 2,4 %)
2. Sťažené podmienky = územie so sťaženými výrobnými podmienkami, sem patria náklady súvisiace s realizáciou stavby v zastavanej časti územia, realizáciou v ťažko prístupnom území a pod., (sadzba od 0,7 do 1,6 % zo ZRN)
3. Vplyv prostredia = prevádzka investora a vplyv prostredia, sem patria náklady súvisiace s realizáciou stavby za jej plnej prevádzky (koordinácia stavebnej a prevádzkovej činnosti), (sadzba od 0,6 do 11,2 % zo ZRN podľa typu stavebných prác)
4. Ďalšími VRN sú:
  - mimostavenisková doprava (náklady spojené s dodávkou materiálov a výrobkov od výrobcov po skládku na stavenisko)
  - presun stavebných kapacít (napr. vzdialený presun pracovníkov na stavenisko, presun strojov na stavenisko,...)
  - klimatické vplyvy (používajú sa v územiach s nadmorskou výškou viac ako 500 m n.m.)

## Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahu najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
<b>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ <sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.  Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 %  V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje korekcia 25 %

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť<sup>2</sup></p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie</p>

<sup>2</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	<p>bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% korekcie.</p>
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba korekcie je uvedená v stĺpci „Výška finančnej korekcie“, pričom konečnú sadzbu korekcie je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky korekcie je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p>
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	<p>10 %</p> <p>táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>

	<p>predkladanie ponúk</p> <p>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>3</sup></p>		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 %  táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	<p>Neurčenie:</p> <p>- podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</p> <p>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</p>	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 %  táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %  Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. <sup>4</sup>	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia  V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % korekcie
<b>Vyhodnocovanie súťaže</b>			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadostí o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.  Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

<sup>4</sup> Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na	25 %

	modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>5</sup>	vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom <sup>6</sup>	100 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch <sup>9</sup>	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny <sup>9</sup> . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. <sup>7</sup>  Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy  plus  hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol	Hodnota zníženia rozsahu

<sup>5</sup> Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

<sup>6</sup> Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

<sup>7</sup> Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815



		znižený rozsah zákazky.	Plus  25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok <sup>8</sup> ) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), <sup>9</sup>	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky  V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť korekcia znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

<sup>8</sup> Vid' poznámku pod čiarou č. 8

<sup>9</sup> Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

	elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu <sup>10)</sup> )		
26	Porušenie povinnosti <sup>11)</sup> zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § <del>92</del> až <del>99</del> <u>96</u> zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

<sup>10)</sup> Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

<sup>11)</sup> Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.