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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY
Nazov stavby: Stavebné upravy bytového domu v obci Moc¢enok
Miesto stavby: Mocenok,okr. Sala
Cislo parcely: C 1783/339
Investor: Obec Mocenok
Zpracovatel dokumentace: JM1 s.r.o., ICO: 50 477 340, Krajna Polana 56
Zodpovedny projektant: Ing. Miroslav Benka-Go¢, Zlaté 166
Vypracoval: Ing. Jozef Fecilak
Stupen dokumentace: Dokumentacia pre stavebné povolenie
Datum: December 2018
2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
2.1. Udaje o projektovanych kapacitach
Zastavana plocha: 290,81 m2
Uzitkova plocha: 233,14 m?
Obostavany vykurovany priestor: 1.586,88 m?
Plocha fasady: 467,03 m?
Orienta¢na hodnota stavby: viz samostatna priloha PD
2.2. Zakladné udaje o vystavbe
Lehota vystavby: 3 mesiace
Terminy vystavby a lehota budu upresnené po ukonéeni vyberového konania na dodavatela
stavebnych prac a zmluvou v zmysle Obcianského zakonnika medzi objednatefom (investorom) a
dodavatelom.
Termin vystavby a lehota je tiezZ zavisla od zabezpec&enia finanénych prostriedkov investora pre
vystavbu danej stavby.
Predpokladana doba zahajenia stavebnych prac je leto 2019 a predpokladané ukoné&enie stavby
jesen 2019.
2.3. Zakladny popis stavby
Tato projektova dokumentacia riesi zateplenie obvodovych stien, strechy a podlahy existujuceho
objektu Bytového domu v obci Mogenok a to za u€elom zniZenia nakladov na vykurovanie, spotreby energii
na prevadzku objektu a znizenie emisii. Jednotlivé stavebné upravy budu detailne popisané v suhrnej
technickej sprave, ktora bude doplnena stavebnymi vykresami v samostatnej Casti tejto projektove;j
dokumentacie.
Dotknutéa stavba sa nachadza na parcele ¢.1783/339 C vo vlastnictve obce, p6dorysne ohrani¢ena
obecnymi pozemkami, miestnou komunikaciou a sukromnymi budovami. Objekt je pristupny z dvoch stran.
Hlavny vchod je napojeny priamo z pristupovej asfaltovej komunikacie tromi dvojkridlovymi dverami,
vedlajSie vstupy su zo zadnej strany dvojkridlovymi dverami. Objekt slizi ako Bytovy dom na 2.NP.
PodlaZie 1.NP je v prendjme pre administrativne ucely. Objekt je dvojpodlazny, pddorysne tvaru obdIZnika
s pristavbou schodiska a s plochou strechou. Objekt je podpivni¢eny. Nosny systém objektu je tvoreny
nosnymi zvislymi stenami z plynosilikatovych tvarnic hrubky 450mm. Bytovy dom je vybaveny spolo€nou
chodbou so schodiskom, jednym 1-izbovym bytom a tromi garzénkami. Suterén objektu slizi ako
skladovacie priestory a kotolfa.
3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Projekt stavby je spracovany na zaklade objednavky investora.
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8.

Ako vychod|skove podklady boli pouzité:
mapové podklady, situacia M1:2000
- osobna prehliadka a vstupné rokovanie s investorom, november 2018
- poziadavky a o€akavania investora na rekonstrukciu, november 2018
- zistenie skuto¢ného stavu objektu, pristupovych komunikacii a okolia staveniska, november
2018
- platné STN pre dany druh stavby, stavebnych prac a pouzité materialy

InZiniersko geologicky prieskum nebol spracovany.
CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
Stavebné objekty:

SO 01 — Bytovy dom zastavana plocha 290,81 m?
ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ VYROBNYCH A TECHNICKYCH CIELOV

Z dovodu znizovania energetickej naro¢nosti objektu a nakladov na jeho prevadzku a v
neposlednom rade z dévodu zlep3enia technického stavu objektu, je vypracovany predkladany projekt
Stavebné upravy Bytového domu v obci Mo¢enok.

SULAD ZAMERU S UZEMNO PLANOVACIOU DOKUMENTACIOU

Navrhované stavebné prace a upravy su navrhované ako stavebné Upravy existujuceho objektu.
Realizaciou prac nedochadza k Ziadnym zmenam vyuZitia dotknutého Uzemia ani samotného objektu a
nevznika tak poziadavka na rieSenie suladu zameru s platnou Uzemno planovaciou dokumentaciou.

V sucasnosti sa na danom Uzemi nerealizuje a ani v najbliz8ej dobe neplanuje vystavba, ktora by
svojim charakterom mohla €asovo ¢&i technicky negativne ovplyvnit rekonstrukciu objektu.

PREDPOKLADANA DOBA VYSTAVBY VRATANE POPISU POSTUPU VYSTAVBY

Predpokladana doba vystavby: rok 2019

Stavebné prace budu zahajené prevzatim staveniska a montazou leSenia. Demontaz prvkov fasady
bude prebiehat postupne v miestach realizacie. Nasledne po montazi leSenia budu zrealizované dalSie
buracie prace suvisiace s pripravou podkladu fasady a zateplenim streSnej konstrukcie. Po nalepeni novej
asfaltovej streSnej krytiny sa zrealizuje kontaktny zateplovaci systém z EPS. Po zrealizovani zateplenia
fasady bude mozné zrealizovat povrchové Upravy vo farebnom prevedeni podla investora. Stavebné prace
budu pokradovat’ zateplenim stropu suterénu a klampiarskymi pracami so spatnou montazou prvkov
fasady. Pred odovzdanim stavby zhotovitel zabezpedi finalne vycistenie objektu.

Presny postup prac a koordinaciu realizovanych prac zaisti dodavatel stavby pri realizacii podla
odsuhlaseného harmonogramu prac.

FINANCOVANIE A STATISTICKE UDAJE O ORIENTACNEJ HODNOTE STAVBY
Stavbu bude financovat investor Obec Mocenok.
Kalkulacia cenovych nakladov stavby je samostatnou prilohou tejto projektovej dokumentacie.

Zmluvna cena diela bude stanovena podla ponuky zhotovitela v ramci verejného obstaravania podfa
prislusnych platnych noriem a predpisov .
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9. ZAVER

Tato projektova dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebného povolenia. Po realizacii navrhovanych
prac bude objekt mozné vyuzivat' s nizSimi prevadzkovymi nakladmi ako pred realizaciou projektu. V
pripade nezrovnalosti v PD so skuto¢nostou na stavbe je zhotovitel povinny na to projektanta bezodkladne
informovat’ a prizvat' na stavbu pred zadanim jednotlivych prvkov do vyroby za u¢elom uréenia dalSieho
postupu. Pri realizacii projektu je nutné zohladnit’ pripomienky dotknutych organov zo stavebného konania.
Préace realizovat' v zmysle suvisiacich platnych noriem a predpisov za dodrZzania zasad BOZP.

Vypracoval: Ing. Fecilak
Krajna Polana, December 2018




