13

1.2

1.3.

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitef

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo Ggtu:
Zastupeny:

(dalej iba ako ,Zhotovitel")
Objednavatel

Obchodné menao:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:
Zastlpeny:

{(dalej len ako ,Objednavatel")

ZMLUVA O DIELO

EFEKTIVNE STAVBY-PROGRESS s.r.0.
Lanova 9, 940 02 Nové Zamky

36510289

2022118803

SK2022119803

v Obchodnom registri Okresného sidu Nitra
SLSP as.

SK0809000000005129050562

Branislav Bartiek - konatel

Obec Motenok

Sv. Gorazda 629, 95131 Motenok
00308439

2021252794

nie

VUB a.s. Galanta
Ska42 0200 0000 0015 B221 9153
PaedDr. Roman Urbanik, starosta obce

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

Miroslav LoZ

tel. & 0908 735 968

e-mail : veducisiuzby@mocenok.sk
(dalej len ,Stavebny dozor’),

Zmiluvné strany uzatvaraji podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tato zmiuvu © dielo (dalej

len "Zmiuva").

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmiuvy je

21.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednévatefla riadne a véas dielo - stavbu Rekonstrukcia
cesty Kakava a Vystavba chodnika ul.Balajka (dalej len ,Dielo”), v rozsahu podlia bodu 2.2.
Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie - Miestna Komunikacia a Vystavba
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2.2,

2.3.

24

3.2,

3.3.

3.4,

chodnika ul. Balajka - dobudovanie infradtruktiry Moéenok (dalej len .Projektova
dokumentacia“), a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spbsobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre Géely tejto Zmiuvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpn&tu,'ktorjf je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2, Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2, Zmiuvy len na
Zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného cboma Zmiluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace”).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivestou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, wv&as, bez vid a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedie Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoétov Eurbpskej Unie, sa
Zmiuvne strany dohodli, e termin zagatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urél Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok z rozpoétov Eurdpskej Gnie na
financovanie realizacie Diela schvélena , Zmluva o NFP nadobudne Gdinnost a vietky vydavky
budd schvalené v procese finanénej kontroly zo strany poskytovatela pomoci, v pripade
relevantnosti aj zo strany UVO.

Zhotovitel sa zavézuje, 2e Dielo zrealizuje (ukongi) riadne a véas do 6 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatefom podfa bodu 3.1. Zmiluvy na zaéatie realizacie Diela.

Postupoveé (priebeiné) terminy realizacie Diela moZe Objednévatel urdit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prisiuénému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy pred zaatim realizicie diela bez udania
dévodu, najma ak bude jeho Ziadost' o nendvratny finanény prispevok z fondov Eurépskej Unie na
realizaciu Diela zamietnuta, alebo wydavky nebudi schvalené v procese finanéne] kontroly.
Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej &asti, ktora este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu. Je v8ak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitefovi &ast' ceny, ktora
pripada na prace uz vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kqfnpletne zrealizovanie Diela je .
Cena bez DPH 1?(_:1. 326,63 € :
DPH _,35 26533 €
Cenas DF'I"_]IH 211,591.96 €

Cena zahfiia aj vedFajsie rozpoitové ndklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpeénostné opatrenia a podobne.
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4.2

4.3.

4.4
45,

4.6.

5.2,

5.3

5.4,

5.5,

5.6.

[

Fakturacia a platenie jednoflivych prac a dodavok budid v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vZdy po dokonéeni a prevzati asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonéeni a prevzatl 30% Diela od predchadzajicej fakturécie. Faktlry budi vystavované na
zaklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom pedla bodu 5.11
potvrdenych slpisov skutogne vykonanych prac na prislunej &asti Diela.

Vykonane MNaviac prace pbvodne nezahmuté do Diela budd fakturované osobitne po ich
predchadzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouit rovnakl metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v rdmei rozpodtu.

Lehota splatnosti faktar je 60 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.

Zaveretnu faktiru je zhotovitel opravneny vystavit' aZ po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zéveretnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednéavatelovi Ziadnu dalsiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodévok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatefovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona &. 254/1998 Z z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato a2 do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornu spésobilost v zmysle
zakona £.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané éinnosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela si obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
Udribou avypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako suéast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidline podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady oplotenie, straZenie aosvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara a uhradi tieto znatky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihg
ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza Zhotovitel,

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpefuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na wybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stuéastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytofného odkladu po podpise tejto Zmiuvy urgit pre vykonanie prac
zodpovedného veddceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujice skutoénosti
tykajlice sa realizovaneho Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zéznam
najneskor nasledujuci defi po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dnl
od predioZenia zaznamu v stavebnom denniku poznaéit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denneho zéznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Stavebny dennlk sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovéva sa minimaine do doby uplynutia lehoty na
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

512,

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovneho €asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednavatel poéas realizacie Diela uréi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat Objednéavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budd daldim postupom prac zakryté alebo sa stand
nepristupnymi, a to aspof tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplini uvedenl povinnost, je
povinny umozZnit' Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat' naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmene] 10 pracovnych dnl pred odovzdanim prislugng] &asti Diela alebo
celého Diela vyzvat' Objednavatefa na jej (jeho) prevzatie, a to zépisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze £ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. SGgasne s
vyzvou na prevzatie diela doruéi Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach véetky doklady
preukazujlce Uspesné vykonanie vietkych skisok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zaradeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho astl, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii,

Dielo alebo jeho tast je riadne vykonané a Uspesnym vykonanim vietkych skisok predpisanych
vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predloZenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspofi 10 pracovnych dnl vopred k u&asti na skiskach Diela alebo jeho &asti,
pricom atast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skigkach a odovzdat ich Objednavatelovi,

Objednavatel ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajliceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
tase, kedy ma dojst' k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, wykazuje Dielo alebo jeho
tast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne zév8znymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Medorobkom sa rozumie aj nedokonfena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplathovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmiuvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpisu opravnene osoby Zmiuvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezatne prace na
odstrafiovani tychto vad vias alebo ich vitas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstrénit sam na na naklady
Zhotovitela, pritom je opréavneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

T.L

T

7.4,

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, e zhotovené Dielo bude mat
potas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmiuvou a bude vyhovovat pozZiadavkam
technickych noriem a veobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli potas zaruénej
doby.

Z4ruéna doba zatina plynat odo difa nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materigloch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konél zarutna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarugnej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine vsak doby 36 mesiacov plynucej odo dia cdovzdania
celej stavby Diela Objednavatefovi.

Zhotovitel sa zavézuje zadat s odstrafiovanim pripadnych véd Diela bez zbytoéného odkladu po
dorugeni oznamenia vady Objednavatefom, pri vadéch ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajicich nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 72 hodin od doruéenia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratsom technicky moZnom
&ase, vidy viak najneskdr do 8 dni od doruZenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doruéenie oznamenia vady Zhotovitefovi povaZuje podpisanie tohto protokolu cboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu vias neodstrani, je Objednévatel opravneny Ziadat primeran( zfavu z ceny
Diela alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmiuvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit na naklady Zhotovitefa, Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou mbZe Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy mé Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela necdstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vias, je Znotovitel povinny zaplatit
Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kaZdy
zacéaty defi omeékania sodovzdanim Diela riadne (bez vad) a wéas, okrem pripadu, Ze
omeskanie nastalo v désledku okolnosti majacich povahu vyssej moci (prirodna katastrofa, vojna,

atd).

Ak je Zhotovitef v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmiuvni pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, ckrem pripadu,
se omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$éej moci (prirodna katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nevyluéuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podia odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezatne odstrafiovat Objednavatefom oznamend vadu véas, alebo ak Zhotovite!
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatefovi zaplatit zmliuvnu pokutu vo vyske
1000.- € za kadu vadu a kaldy zataty deh omeskania aZ do dia, kedy Zhotovitel pristipi k
odstrafiovaniu vady.

Zhotovite! je povinny zmiuvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spbsobenej

Fmiuva o dielo Strana 5



porusenim povinnosti zabezpeéenej zmluvnou pokutou, a to ani 3kody presahujlcej vysku
zmluvnej pokuty.

8. ZAVERECNE USTANOVENIA

B1.

8.2

8.3.

8.4
85

8.6.

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ugelom krytia
pripadnych &kod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskdr do 10 dni od podpisu Zmiuvy, ak
takito zmluvu nemal u2 podplisanu skér.

Zhotovite! berie na vedomie, 2e predmet dodania je predmetom Ziadosti o nenavratny financny
prispevok z Operatného programu Ludské zdroje. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade
nasledného uzavretia Zmiuvy © poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi
Objednavatelom ako koneénym prijimatelom pomoci a poskytovatefom podpory (dalej len "Zmiuva
o NFP") strpiet’ vykon kontrolyfauditu sivisiaceho s predmetom dodania kedykolvek potas
platnosti a Géinnosti Zmiuvy o poskytnuti NFP opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnat im véetku potrebnu siéinnost, Zmluvné strany sa dohodli, 2e Objednavatel ma pravo
odstipit od tejto zmluvy v pripade, kedy este nedoslo k plneniu z tejto zmiuvy, a vysledky
administrativne] finanénej kontroly, ktoré vykona organ poskytujlici nenavratny finantny prispevok,
neumoZnia pouZit Xiadany nendvratny finanény prispevok na financovanie predmetu kupy podla
tejto zmluvy. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu s osoby, kioré su ako opravnene
osoby na tito &innost uvedené v predpisoch upravujlcich Ziadanie a poskytovanie nenavratného
finanného prispevku a v Zmluve o NFP.

MNa vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravene sa
vztahuji prislusné ustanovenia cbchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmiuvy moZno uskutoénit' len pisomne.

Zmluva nadoblda platnost a (ginnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Pri povinne
zverejfiovanych zmluvach je Géinnost zmluvy naviazana na jej zverejnenie. Kede na financovanie
predmetu dodania podia tejto Zmiluvy Ziada Objednavatel nendvratny finanény prispevok z fondov
Eurépskej unie (dalej len ,Ziadost"), teda Objednavatel ma zaujem realizovat' kipu podfa tejto
Zmiuvy zo zdrojov ziskanych Ziadostou, vyhradzuje si Objednavatel pravo odstipit od tejto
Zmluvy, ak Ziadost nebude prisiusnym organom schvéalena, alebo neddjde k podpisu zmiluvy o
poskytnuti finanéného prispevku na zaklade podanej Ziadosti, alebo ak nebude zo strany organu
poskytujliceho nenavratny finanény prispevok schvalené verejné obstaravanie pre obstaranie
predmetu dodania podfa tejto Zmluvy bez vyhrad.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny sa registrovat v registri partnerov verejného sektora
podla zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a to vzhlfadom na to, 2e na
zaklade tejto Zmluvy prijima prostriedky zo Statneho rozpodétu, resp. dodava tovary/sluZby/prace
osobe, ktora prijima finanéné prostriedky zo Statneho rozpodtu (Objednavatelovi), kedie
Objednavatel financuje predmet zmluvy z fondov EU. Zhotovitel prehlasuje, Ze je v suvislosti
s touto Zmluvou registrovany v registri partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Zz.
o registri partnerov verejného sektora, a zavazuje sa byt registrovany v uvedenom registri pocas
celej doby platnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, na zaklade ktorej je
Objednavatefom Zerpany prispevok na financovanie dodavky poskytovanych podfa tejto Zmiuvy,
najmene| viak poéas doby 5 rokov od padpisu tejto Zmiuvy.

\ pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu
vo vyske celej ujmy, ktord Objednavatel bude musiet v sivislosti s porusenim povinnosti
registracie Zhotovitela v uvedenom registri, znasat' (najma sankcie, pokuty, povinnost vratit
prispevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté prave Objedndvatela domahat sa voli
Zhotovitefovi nahrady Skody v celom rozsahu, a to aj Skody presahujice]j vysku zmluvnej pokuty

Emiuva o dielo Strana 6



Zmluvné strany vyhlasuji, 2e Zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuj.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmiuvnu stranu.

Neoddelitelnou sidastou tejto Zmiuvy o dielo s
Priloha &.1 — Rozpocet
Priloha €2 — Podmienky vyuZitia subdodavatefov vzmysle zakona o verejnom obstaravani

343/2015 Zz.
Za Zhotovitela: Za Objednavatela: {7 -7- N
V Novych Zamkoch, dita Uﬁﬂ?.fﬂﬁ V Mocenku, dha ...
WY - PROGRESS 5.1.0.
% " fj1_ﬂﬂﬂ.3 i
gk = konatef

Fmiva o dielo Strana 7



KRYCI LIST

Mazov siavby  Komunikacia a Chodnik JKSO
Nazov objekiu ECO
Mazov East Miesto Magenox
1o DI
Objednavatel  Obec Moanok
Projektant
Zhotovite! EFEKTIVNE STAVBY-PROGRESS s.r.0.
Rozpodet Eisio Spracoval Dia
Merné a déelové jednotky
Podat Méklady / 1 m.j Podet Maklady / 1 m.j Poéat Maklady / 1 m.).
0 0 0 0 0 1]
Rozpoétové nakladyv  EUR
A Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C Vedlajsie rozpodtové naklady
1 HSV Dodiviy & Praca nadéas 13 Zariadenie staveniska !
) Montéd 9 |Bez pevnaj podl. 14 Mimostav. doprava
3 PSV  Dodavky 10 Kulttma pamiatka | 15 Uzemné vplyvy
4 Mantaz 11 . 16 Prevadzkové vphyvy
& "M" Dodaviy 1?.0mtne
B Mokt | 18""4'FIN z rozpoitu
7 ZRN {r. 1) 12 | DN {r. 8-11) tﬂ.mtr.ﬂ-ﬂ} 3
20 HZS 2 .K;:-mpl. Einnost 22 Ostalné naklady
Frojextant D  Celkové naklady
23 Sidet 7, 12, 19-22 176 328,63
Déitum & podpis Pediatks 24 20 % 178 326,63 DPH 35 265,33
Objednavatel 25 20 % DEH
26 Gena s DPH (r. 23-25) 211 591,96
Ditum a popis Pediatka E  Pripoéty a odpotty
Zhotovitel it EFEKTIVNE STAVBY - PROGRESS s.io 27 Dodavky objednavatela
£ Lanova 3, 840 01 Nové Zamiy

Ddtum a podpis

80 36 510 233

Pesiatea G OPH: SKIGZIMG801 4.

28 Kirava dolodia

249 Iwyhodnanie + -
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KRYCI LIST

Datum a podpis

Mazov stavby Miestna Komunikacia JKSO
Mazov objektu ECO
Mazov Lasti Mezsto Modenok
o oI
Objednavatal Obec Motenok
Projektant
Zhotovitel EFEKTIVMNE STAVEY PROGRESS 510
Rozpodet &islo Spracoval Diia
Merné a Géelové jednotky
Fodet Makiady / 1 m j. Fodst Makiady / 1 m | Podet Nakiady / 1 m j.
0 0 o 0 a ]
Rozpoftové nakladyv EUR
A Zakladné rozp. ndklady (B Doplnkové naklady C  Vedrajiie rozpottové naklady
1 HEV |Doddvky 8 Frdca nadéas 13 Zanadenie staveniska
2 Montad 9 Bez pavnej pod!. 14.Mimnsl&v dwmm‘
3 PSV  Dodiviy 10 Kultirma pamiatka HIL'.lzmné vplyvy
4 Montés | 1 16 Previdzhove vplywy
5 "M"  Doddvky IT.G-s.famé
8 Montas ! 18 VRN z rozpodty
T ZRN{r. 1-8) 12 DN {r. 811} r 19 VRN (r. 13-18) i
20 HZ5 21 IKurml. Ginnost zz.osmm néklady
Projektant D  Celkové naklady
23 Sicet 7, 12, 1922 117 850,83
Odtum & podple Palitha 2 20 % 117 650,83 OPH 23 530,17
Objednéavater 25 20 % DPH
26 Cena s DPH (r. 23-25) 141 181,00
Critum a popis Pediatka E Pripolty a odpotty
Ehotovite! EFEKTIVNE STAVEY - PROGRESS 5.1.0

Langwd 9, 540 01 Nove Zamicy
150 36 590 280

it DPH: ¥ |
i CDPHSK2022119803 -

27 Dodavky objednévatels
2B Kizava doloika

28 Zvyhodnenss + -
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ROZPOCET

Stavba:
Modenok
Ohbjakt
01 - Komumkacia
Casl:
Migsio: Maodenaok
Objednavatel: Cbec Modanok
Zhotovitel: EFEKTIWVNE STAVBY-PROGRESS s.r.o
Pe Typ Kid Popis
Naklady z rozpoétu
o HSY Prace a dodavky HSY
D 1 Zemné prace

1131068 Rozoberanie zamkove] diadoy

1 K 1 viatiych druhoy v ploche do
20m2, 0261 |
11310T Odstranenie kiylu v ploche do
2 K 32 200 m2 Z betdru prosteho, he.
irstwy 150 do 300, 0,51
Odstranenie podiiadu v plochs
3 " 1133071 do 200 m2 z kameniva hrubeého
23 drveného, hr. 200 do 300 mm, -
041
1133074 Cudsiranenie podkladu v ploche
&4 K a9 do 200 m2 z betdnu prostého |
hr. Do 150 mm, -0.225 t
Odkopdvka a prakopdvka
5 K ;gzmu nezapadand pre cesty. v
hemine 5 nad 100 do 1000 m3
Wodorovné premiestnenie
8 K 1625032 wykopu pre cesty po spevnens|
0z ceste z hominy tr. 5-7 do 1000
‘M3 na vzdialencsl do 3000 m
Waodarowné premiestnenie
vykopu pre cesly po spevnens
7 K ;gzmz cesta z hominy fr. 57 do 1000
m3 priplatok k cene za kaidych
i zatatyeh 1000m
8 K 171209 popiatok 2a skladovanie
o K 1804021 Zalodenie travnika parkoweho
! i b |wysevom v rovine do 1:5
10 M 0057200 Osivé trav - semend parkove|
01400  2mesi
Plognad uprava terénupn
11 K 1820011 nerovnostiach terénu nad 50-
1" 100 mm v revine akebo na
svahu do 1.5
o 5 Komurnikacie
Podklad zo Strkodrviny 3
12 k3548511 oaprastretim a zhuinenim, po
| rhutreni f, &iﬂ T
Podkiad zo Sirkodnviny &
13 Kk 4851 rozprestretim a zhuinenim, po
zhutneni hr. 180 mm |
Asfaltovy beton wrstva obrusna
14 K STT1¥2 AC110,ivpruhus. nad3mz
asfaitu, po zhutneni do 40 mm
Asfaltowy beton vrstva lodna
15 K 771844 AC 22 P, | vpruhu & nad 3m z
29 asfattu, po zhutnent hr. 120
mm
o A Rurové vedenis
16 K 8593311 Vydkova Uprava ulinych
. 11 nydraniov a supakov zvySenim
17 K BES3321 Vyskova dprava witrych

11 [hydrantov a supakeoy zniZenim

M.

m2

m2

m2

ma

m3

mz

kg

ma

m2

m2

m2

ks

LE]

Deditum:
Projektant.
Spracovatal:
Jcena ,
ik
Mno2stvo [EUR] Cana celkam [EUR]
117 650,832
117 650,832
26 640,613
2500 3,833 9582
24700 33075 B16.953
27200 15386 418.499
2500 19,600 49,000
654850 19,375 12 687 457
£54.850 2,530 1 857,008,
7858200 0261 2 048 476
982275 10,780 10 588,925
T40.000 0,718 520,356
20866 6814 156.808
740,000 0918 879512
&1 958 685
1300700 4900 8 417 530
1300.700  5.746 7 625,196
1300700 10976 14 375 267
1300700 25688 33 640,802
2 376,783

TO00 78334 542,340




18

18

20

21

23

24

25

27

28

29

30

3

33

8650421
21

BEE3II21
99
)

9163621
11

5521700
02100

8187311
14

9187311
23

8197351
13

5197351
24

29251144
34

5922700
1

g7o0822
13

ara0s22

18

9Te08T2 |
12

9790890
12

99

9982251

11

P33V
1

7675908 |
40

Wyskovd dprava kanalizatnych
Sacht zvylenim

Ostatné konstrukcie a prace- baranie

Osadens cestnénho obrubnika
beténovehe siojatého do lddka
z betdnu prosteno tr. © 121152
botnou oporou

Obrubaik cestny, by

1 0001 00x200 mm

Zarovnanie styfnej plochy
pozdl? wyhiranej tasti
komunikicie r batdnu prostého
hr. Mad 150 do 250 mm

pozdi vybirane) Easti
komunikace z asfaltu hr. Nad
100 die 200 mm

Razanie existujuceho
asfaltoweho krytu alebo
podkladu hibky nad 100 do 150
Rezanie exstujiceho
betdnovas krylu alebo
podkladu hibky nad 100 do 150

mim

Ozadenie cdvodfovacieho
beldnowého s ochrannou
mranaou yntome| Sindy 200 mm
a & rodtom

'Odvodfovaci #ab ACO Drain

§. 200 mm

'Buranie betdnového Mabu - 2,2

1

‘Vodorovna doprava sutiny so
zicdenim a hrubym urownanim
na vzdialenost do 1 km
Pripiatok k cene za kafdy dalsi
aj zalaty 1 km nad 1 km pre
vodorovny dopravy sutiny
Makladanie na doprawné
prostriedky pre vodarowni
dopravu sutiny

Poplatok za skladovanie

Presun hmét HSWV

Presyun hmdt pre pozermnt
komunikaciu a letisko s krytom
asfaitovim akejkofvak dizicy

ohjekiu
Prace a dodavky PSV

Konitrukcie dopinkové kovové
Demontdf ocefového rokhy, -

10,014

L&

ks

m2

8.000

748,860

756,349

20,0040

26,000

26,000

80,000

24,000

24,000

3,840

32,8587

461 818

2,987

32,987

1520936

9,600

206,210

8,743

5.081

7 004

2,083

56873

17,147

19,798

260,484

121,346

1518
0.322

4,239

17,640

1939

1.624

1 650,477
20 708,419

6 546 988

3843236

32,206

54,170

147 504
1 371,765

475,151
6251616
465 8967

50,107
148,809

130,848
581,801
2945734
2040734
15,589
15,5689

15 589

EFEXTIVNE STAVEY - PROGRESS 5.0

Lanova 9, 94001 Nove Zamwy



KRYCI LIST

Mazov stavby 40 ek JHED
Kod stavby
Nazov objektu ECO
Mazov tasti Miesto
1&0 DI
Objednivate!  Obec Mokenok
Projektant
Zhatowitel EFEKTIVNE STAVBY-PROGRESS s.ro.
Rozpodet tislo Spracoval Dria
Mermné a G&elové jednotky
Polet Naklady / 1 m.| Potat Naklady / 1 m.j. Podet Maklady / 1 m..
0 0 0 o 0
Rozpotétové naklady v  EUR
A Zakladné rozp. naklady |B  Doplinkové naklady C  Vedrajsie rozpoétové naklady
1 HSV Dodavky 8 Prica nadias 13 Zariadenie staveniska
2 Montad 9 Bez pevnaj podi 14 Mimestay. doprava
3 PS8V Dodavky 10 Kultdma pamiatka 15 Uzemné vplyvy
4 MaontaZ 11 ! 16 Prevadzkove vplyvy
5 "M m:iauny. 17 Ostatng
8 Montad . 'IEIURM 2 razpodtu
7 .Iﬂﬂir. 1-8) 12 DN {r. 8-11) 10 VRN {r. 13-18)
EUIHZS g .Ku-r'npl. Einnost 22 Ostatné naklady
Projektant D  Celkové naklady
23 Sudet 7,12, 19-22 58 675,80
lostum s podpis Pediatka 24 0% 58 675,80 DPH 11 735,16
Objednavatel 25 20 % DFH
26 Cena s DPH (r. 23-25) 70 410,96
[Datum a popis Pediatka E  Pripoity a odpolty
i EFEKTIVNE STAVEY -PROGRESS o | 27 Doddvky objednavatela
2 Lanova 3. 840 01 Nove Zamky 28 Kizavé doloska
G0 38 540 2R3
Détum 4 podpis Pediatka |- DPH: SK202211980 28 Zvjhodnania + -
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ROZPOCET

Stavba:
Objekt:

Casl:

Miesto:

\Wystavba chodnika ul. Balajka - dobudovanie infradtruktiry Mogenok

01 - Chodnik

Objednavatel

Zhotovitel: EFEKTIVNE STAVEY-PROGRESS sro.

PL Typ

MNaklady z rozpoétu

D

]

Kb

HSV
1

122201102

162501122

162501123

17109002
180402111
005720001400

182001111

<)

564831111

I5E6T122110

506911144

592460010800
g

16581111
592170001800
89

998223011

Modanak

Obec Motenok

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

odkopdvka a prekopavika neyapakena v hormine 3 nad

100 do 1000 m3

Wodorovné premiestnenie vwkopku po spevnenej ceste

Z hominy tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenast

do 3000 m

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnens) ceste
Z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cena
za kaZdych daidich a zaatych 1000 m

Poplatek za skiadovansa

ZaloFenie trdvnika parkového vysevom v rovine do 1.5

Osiva trdv - samend parkove] zmesi

Plodna Uprava terénu pri nerovnostisch terénu nad 50-

100 mm v rovine akebo na svahu do 1:5

[Komunkacie
Podklad zo Strkodrviny s rozprestetim a zhutnenim, po
zhutneni hr. 100 mm

Podklad z kameniva stmeleného cementom. s

razprastranim a zhutnenim CBGM C 810 {C&/8), po
zhutneni hr. 80 mm

Kladenie betonove] zamkovej dlatby komunikacli pre
pesich hr. 60 mm pre pedich nad 300 m2 so0 zriadenim
l&#ka 2 kameniva hr. 30 mm

Dlaiba betdnova hr. 60 mm, siva
Ostatné konStrukcie a prace-biranie

Osadenie zihonoveho alebo parkoveho obrubnika
betdn do b2ka z bet. Pros. Tr. C 1215 8 bodnou
Obrubnik parkovy dxdxy 1000:50:2Mm. m

Presun hmot

Presun hmét pre pozemné komunikacie i'knrt'om

diaddenym (822 2.3, 822 5.3) akajkolvek difky cbjektu

Stranaizi

M

ma

m3

m2
kg

m2

m2

ma

ma

ma

ks

Datum:
Frojektant.
Spracovatel:
MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkem [EUR]
58 675,80
58 675,80
9 868,26
217,980 7480 1 632,67
217 980 4 095 883,50
2 615,760 0,745 1 859,82
262 540 13,870 4 057,53
495 390 1,433 708,78
15,300 8,880 151,17
495,300 0,932 451,78
27 885,89
645,000 6,450 4 179,50
645,000 10,214 6 587 82
545,000 12,139 7 624 B8
708,500 13,233 9 388 81
: 15 410,15
860,000 10,824 8 308,30
877.200 6956 & 101,84
541351
445 230 12,159 541351

EFEKTIVME STAVEY - PROGRESS s.r0.
Canovd 9, 940 01 Nove Zamky
ICO: 36 510 289



Zmluva o dielo - Priloha ¢. 3:

Udaje o subdodavateloch

' Obchodné meno Zhotovitela | EFEKTIVNE STAVBY — PROGRESS s.r0.
| Sidlo Zhotovitela " | Tanova 5, 840 02 Nové Zamky
| ICO Zhotovitela 36510289 =

Prehfad subdodavatefov

Udaje ¢ osobe

| s :
| opravnene] konat' za | Podiel Pndwfi
i Obch:::ri;::c;,hzdmsa subdodavatela v | Subdm;:mk Subdodévok
| L rozsahu: meno ; Pmdniut s calonsarn na celkovom
subdodavatefa, ICO RERY | subdodavok . objeme
a priezvisko, adresas | objeme
subdodavatela i dodavky
pobytu, ditum dodivky =~ | \\iadreny v
[ | narodenia | | isamniy % | am
| HOLD spol. s.r.o. | Partner
Svornosti 70, | v konzorciu -
940 02 Nové Zamky realizacia diela 135 202,13
| 76,67 € bez DPH
| ICO: 34110224 ! "

V Novjch Zamkoch diia 6., 2 AR 7

Meno Statutarneho organu Zhotovitela: Branislav Bartisek — konatel spoloénosti

Podpis Statutdrneho organu Zhotovitela: e BT




