

**Zmluvy o dielo na stavebné práce
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi**

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Močenok**
Adresa: Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
IČO: 00 308 439
DIČ: 2021252794
V zastúpení: PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK42 0200 0000 0015 8221 9153
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: MEZOLIFT s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti: Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36 225 835
DIČ: 2020196409
IČ DPH: SK2020196409
Bankové spojenie: 1230674451/0200
IBAN: SK4302000000001230674451
Zastúpený: Smuró František, konateľ
Tel: 0905 625 327
E-mail: mezolift@mezolift.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., vložka č. 10796/T6
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania - zákazky s nízkou hodnotou realizovanej postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Výťah – Združený objekt obce Močenok“.

Čl. III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu: „Výťah – Združený objekt obce Močenok“ v rozsahu a v súlade výkazom výmer, rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve a to v rozsahu výkaz výmer a podľa projektovej dokumentácie.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas.
- 3.4 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, atesty a certifikáty, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, všetky

- podklady potrebné ku kolaudácii stavby.
- 3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.
 - 3.6 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
 - 3.7 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
 - 3.8 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov a zaplatí cenu diela.
 - 3.9 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

Čl. IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

- 4.1 Miestom plnenia je: Združený objekt obce Močenok, ulica Sv. Gorazda 629/82, parcela č. 489/7, katastrálne územie Močenok.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce za 60 celých kalendárnych dní po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (príloha č.1 tejto zmluvy).
- 4.3 Nedodržanie termínov v súlade s harmonogramom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
- 4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela a ku kolaudácii stavby. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.
- 4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzдание pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a

- nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.
- 4.8 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v Harmonograme sa automaticky (t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú:
- a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
 - b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,
 - c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol.

Čl. V.

Cena za dielo

- 5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.
- 5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH63.724,93 Eur
- 5.1.2 sadzba 20 % DPH12.744,99 Eur
- 5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH.....76.469,92 Eur
- Slovom sedemdesiatšesťtisícštyristošesťdesiatdeväť eur a deväťdesiatdva centov
- 5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.
- 5.3 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je neprípustné, a to za žiadnych okolností. Zníženie zmluvnej ceny diela je možné v prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo.
- 5.4 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer (príloha č. 1 tejto zmluvy) a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.
- 5.5 Objávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.
- 5.6 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, skúšok, atestov a certifikátov, vytýčenie inžinierskych sietí a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

Čl. VI.

Platobné podmienky

- 6.1 Cena diela bude fakturovaná faktúrami, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do desiatich dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.
- 6.2 Objávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak sa nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa

- predloženia Súpisu vykonaných prác neoznami zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí.
- 6.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo max. 90% zazmluvnenej ceny na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávatel'ovi doklady a dokumenty potrebné ku kolaudácii stavby.
 - 6.4 Faktúra konečného vyúčtovania 10 % z celkovej zazmluvnenej ceny bude vystavená po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
 - 6.5 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovozej prirážky.
 - 6.6 Cena uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
 - 6.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
 - 6.8 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
 - 6.9 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

Čl. VII.

Zmluvné záruky

- 7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, technickými požiadavkami a musia byť v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.
- 7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.4 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
- 7.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 48 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do piatich dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

Čl. VIII.

Postup a organizácia práce

- 8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom realizácie prác.
- 8.2 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.
- 8.4 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.
- 8.5 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

Čl. IX.

Kontrola uskutočnenia diela

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.
- 9.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.
- 9.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastat' oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa.

Čl. X.

Poistenie a ochrana zdravia

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

Čl. XI.

Sankcie

- 11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
- 11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania,
 - 11.1.2 v prípade omeškanie s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania 0,3% z ceny diela v prípade, ak objednávateľ nezaplatí za dielo.

Čl. XII.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 12.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.
- 12.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať, alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 12.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v primeranej lehote.
- 12.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.
- 12.5 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Čl. XIII.

Odstúpenie od zmlúvy

- 13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:
- 13.1.1 zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
 - 13.1.2 zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí proti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 20 dní,
 - 13.1.3 zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
 - 13.1.4 zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,
 - 13.1.5 poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.
- 13.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka resp. tejto zmluvy.
- 13.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
- 13.3.1 vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej

- objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
- 13.3.2 odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
- 13.3.3 vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
- 13.3.4 písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

Čl. XIV.

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 14.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.
- 14.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísanými oboma zmluvnými stranami.
- 14.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 14.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1 Položkovitý ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram

V Močenku, dňa 04.10.2019

V Dunajskej Strede dňa 4.10.2019

Za objednávateľa:



PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

Za zhotoviteľa:



MEZOLIF
s.r.o.
Kračanská cesta 40
929 01 Dunajská Streda
ICO: 36 225 835 IČ DPH: SK20201954

Smuró František
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Združený objekt obce Močenok - výtah	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Močenok
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Močenok		
Projektant			
Zhotoviteľ	Savingplus spol. s r.o., Sládkovčovo		
Spracoval	Tomáš Bednár		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		05.08.2019	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	2 322,55	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	4 670,15	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	4 562,13	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	15 057,61	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	34 505,65				18	VRN z rozpočtu	2 606,84	
7	ZRN (r. 1-6)		61 118,09	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	2 606,84	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis							23 Súčet 7, 12, 19-22			63 724,93
Objednávateľ							24 DPH 20,00 % z 63 724,93			12 744,99
Dátum a podpis							25 Cena s DPH (r. 23-24)			76 469,92
Zhotoviteľ							E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis							26 Dodávky zadávateľa			0,00
							27 Kízavá doložka			0,00
							28 Zvýhodnenie + -			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Združený objekt obce Močenok - výtah
Objekt:

Spracoval: Tomáš Bednár
Dátum: 5. 8. 2019

Objednávateľ: Obec Močenok
Zhotoviteľ: Savingplus spol. s r.o., Sládkovčovo
Miesto: Močenok

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súč celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	2 322,553	4 670,146	6 992,699	21,924	15,930
1	Zemné práce	0,000	987,520	987,520	0,000	0,000
2	Zakladanie	559,661	224,382	784,043	3,342	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 630,045	788,957	2 419,002	14,863	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	111,375	500,566	611,941	3,719	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21,472	1 842,777	1 864,249	0,000	15,930
99	Presun hmôt HSV	0,000	325,944	325,944	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	4 562,131	15 057,614	19 619,745	0,194	0,053
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	190,372	94,939	285,311	0,152	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	4 262,028	14 778,501	19 040,529	0,000	0,053
771	Podlahy z dlaždíc	58,031	34,574	92,605	0,032	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	51,700	149,600	201,300	0,010	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000	34 505,649	34 505,649	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000	497,669	497,669	0,000	0,000
33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	0,000	34 007,980	34 007,980	0,000	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,000	2 606,835	2 606,835	0,000	0,000
VRN04	Projektové práce	0,000	2 606,835	2 606,835	0,000	0,000
Celkom		6 884,684	56 840,244	63 724,928	22,118	15,983

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Združený objekt obce Močenok - výťah
Objekt:

Objednávateľ: Obec Močenok
Zhotoviteľ: Savingplus spol. s r.o., Sládkovčovo
Miesto: Močenok

Spracoval: Tomáš Bednár
Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------

2 322,553 4 670,146 6 992,699 21,924

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

6	133111105	Hĺbenie šacht v horninách tr. 1 a 2 nesúdržných - ručným náradím plocha výkopu do 20 m ²	m ³	8,282	31,100	0,000	257,570	257,570	0,00000	0,000
		2,32*2,38*1,5		8,282		0,000	102,597	102,597	0,00000	0,000
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	8,282	12,388	0,000				
		8,282		8,282						
12	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	8,282	4,800	0,000	39,754	39,754	0,00000	0,000
13	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	82,820	0,478	0,000	39,588	39,588	0,00000	0,000
		8,282 * 10		82,820			122,093	122,093	0,00000	0,000
14	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m ³	8,282	14,742	0,000	7,255	7,255	0,00000	0,000
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	8,282	0,876	0,000	418,663	418,663	0,00000	0,000
16	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	8,282	50,551	0,000				
							184,233	184,233	2,41572	3,044
2	Zakladanie			559,661	224,382	784,043				
21	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/f30	m ³	1,260	146,217	165,044	19,189			
		2,02*2,08*0,3		1,260						
22	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505 (33,46+50,26+50,12+33,32+99,72+62,08)*0,000888	t	0,292	2 054,145	394,617	205,193	599,810	1,01977	0,298
				0,292						
3	Zvislé a kompletne konštrukcie			1 630,045	788,957	2 419,002				14,863

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zariadený objekt obce Močenok - výtah
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Močenok
 Zhotoviteľ: Savingplus spol. s r.o., Sládkovčovo

Miesto: Močenok

Spracovali: Tomáš Bednár
 Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
17	341321410	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 (2,02*2+1,48*2)*1,4*0,3+2,08*0,88*0,3	m3	3,489	146,217	434,838	75,313	510,151	2,40177	8,380
18	341351101	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce (1,42+1,48)*2*1,1+2,08*0,88	m2	8,210	17,586	67,733	76,648	144,381	0,00334	0,027
19	341351102	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	8,210	6,643	0,000	54,539	54,539	0,00000	0,000
20	341361821	Výstuž stien a priečok 10505 (82,36+59,6+45,3+42+12,96+68,4+92)*0,000888	t	0,358	2,237,354	529,889	271,084	800,973	1,01595	0,364
25	346244821	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm (2*2,32*2+2,08*2)*1,3+2,38*0,88	m2	19,566	46,456	597,585	311,373	908,958	0,31134	6,092
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						111,375	500,566	611,941		3,719
38	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	20,000	10,727	16,180	198,360	214,540	0,02088	0,418
39	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	30,000	9,157	22,230	252,480	274,710	0,01899	0,570
23	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr. nad 80 do 120 mm 2,32*2,38*0,1	m3	0,552	137,208	54,833	20,906	75,739	2,19407	1,211
24	631571003	Násyp zo štkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) 2,32*2,38*0,15	m3	0,828	56,705	18,132	28,820	46,952	1,83700	1,521
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						21,472	1 842,777	1 864,249		0,000
4	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného. -2,40000t 2,1*0,88*0,4	m3	0,739	147,024	0,000	108,651	108,651	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zdrúžený objekt obce Močenok - výťah
Objekt:

Objednávateľ: Obec Močenok
Zhotoviteľ: Savingplus spol. s r.o., Sládkovčovo
Miesto: Močenok

Spracoval: Tomáš Bednár
Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
3	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaním betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	6,250	83,483	0,000	521,769	521,769	0,000
2	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadivých alebo keram. dlažky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m ²	6,250	4,072	0,000	25,450	25,450	0,000
		2,5*2,5		6,250					
1	971055034	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr.panelu 400mm stenovou pilou -0,04800t	m	1,760	237,048	21,472	395,732	417,204	0,0010
		0,88*2		1,760					
7	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	15,983	14,560	0,000	232,712	232,712	0,0000
8	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	159,830	0,466	0,000	74,481	74,481	0,0000
9	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	15,983	11,023	0,000	176,181	176,181	0,0000
10	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	15,983	19,258	0,000	307,801	307,801	0,0000
99		Presun hmôt HSV				0,000	325,944	325,944	0,000
26	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	21,924	14,867	0,000	325,944	325,944	0,0000
PSV		Práce a dodávky PSV				4 562,131	15 057,614	19 619,745	0,194
711		Izolácie proti vode a vlhkosti				190,372	94,939	285,311	0,152
27	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m ²	5,522	0,250	0,000	1,381	1,381	0,0000
		2,32*2,38		5,522					
28	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m ²	14,394	0,319	0,000	4,592	4,592	0,0000
		(2,02*2+2,08*2)*1,5+2,38*0,88		14,394					

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zdrúžený objekt obce Močenok - výtah
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Močenok
 Zhotoviteľ: Savingplus spol. s r.o., Stádkovo

Spracovali: Tomáš Bednár
 Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
29	116315000	Lak asfaltový AL-P-PENETRAL v sudoch	t	0,040	2 333,156	93,326	0,000	93,326	1,00000	0,040
		5,522+14,394		19,916						
30	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodrovinná NAPP prítavením	m2	5,522	4,505	3,230	21,647	24,877	0,00054	0,003
		2,32*2,38		5,522						
31	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAPP prítavením	m2	14,394	4,903	8,449	62,125	70,574	0,00054	0,008
		(2,02*2+2,08*2)*1,5+2,38*0,88		14,394						
32	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	23,899	3,572	85,367	0,000	85,367	0,00425	0,102
		(5,522+14,394)*1,2		23,899						
33	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,152	34,171	0,000	5,194	5,194	0,00000	0,000
		Konštrukcie doplnkové kovové				4 262,028	14 778,501	19 040,529		0,000
44	767161141	Úprava a montáž zábradlia - schodisko	sub	1,000	770,374	19,611	750,763	770,374	0,00006	0,000
43	7672128011	Demontáž oceľových zábradlia - schodisko	sub	1,000	649,660	0,000	649,660	649,660	0,00000	0,000
36	767995108	Montáž a dod. oceľovej konštrukcie výťahovej šachty + zasklievanie	sub	1,000	17 620,495	4 242,417	13 378,078	17 620,495	0,00006	0,000
45	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	42,691	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000
		Podlahy z dlaždíc				58,031	34,574	92,605		0,032
34	77575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ' 300 x 300 mm	m2	2,048	22,716	12,691	33,831	46,522	0,00385	0,008
		2,5*2,5-2,02*2,08		2,048						
35	5978650320	Dlaždice 300x300mm	m2	2,089	21,704	45,340	0,000	45,340	0,01132	0,024
		2,048 * 1,02		2,089						
46	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,032	23,205	0,000	0,743	0,743	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Združený objekt obce Močenok - výťah
Objekt:

Objednávateľ: Obec Močenok

Zhotoviteľ: Savingplus spol. s r.o., Sládkovčovo

Miesto: Močenok

Spracoval: Tomáš Bednár

Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
784 Dokončovacie práce - maľby									
40	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	50,000	0,921	21,050	25,000	46,050	0,00010
41	784452261	Maľby z maliarskych zmesí Primalex. Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	50,000	3,105	30,650	124,600	155,250	0,00010
0,000 0,000 149,600 201,300 0,010									
M Práce a dodávky M 0,000 34 505,649 34 505,649 0,000									
21-M Elektromontáže 0,000 497,669 497,669 0,00000 0,000									
68	210800001	Mont. a dod. el. prípojka	m	1,000	497,669	0,000	497,669	497,669	0,00000
33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 0,000 34 007,980 34 007,980 0,000									
47	330030013	Montáž a dod. výťahový stroj bezprevodový	ks	1,000	2 882,335	0,000	2 882,335	2 882,335	0,00000
48	330030014	Montáž a dod. výťahový rozvážač - frekvenčné riadenie	ks	1,000	3 937,510	0,000	3 937,510	3 937,510	0,00000
49	330030015	Montáž a dod. rám kabíny	ks	1,000	2 531,256	0,000	2 531,256	2 531,256	0,00000
50	330030016	Montáž a dod. steny kabíny nerez - sklo	ks	1,000	4 359,386	0,000	4 359,386	4 359,386	0,00000
51	330030017	Montáž a dod. kabinové dvere automatika nerez - sklo	ks	2,000	2 515,788	0,000	5 031,576	5 031,576	0,00000
52	330030018	Montáž a dod. šachtové dvere automatika nerez - sklo	ks	4,000	1 648,129	0,000	6 592,516	6 592,516	0,00000
53	330030019	Montáž a dod. privolaávače polohovou signalizáciou	ks	4,000	109,688	0,000	438,752	438,752	0,00000
54	330030020	Montáž a dod. ovládací panel v kabíne výťahu	ks	1,000	1 054,690	0,000	1 054,690	1 054,690	0,00000
55	330030021	Montáž a dod. nosné prostredky - laná	sub	1,000	632,814	0,000	632,814	632,814	0,00000
56	330030022	Montáž a dod. ploché ohybné káble + prísľušenstvo	sub	1,000	1 063,095	0,000	1 063,095	1 063,095	0,00000
57	330030023	Montáž a dod. vodiace kladky	ks	2,000	491,898	0,000	983,796	983,796	0,00000
58	330030024	Montáž a dod. vodička kabíny a protiváhy, korvy vodičok	sub	12,000	109,688	0,000	1 316,256	1 316,256	0,00000
59	330030025	Revízná jazda na kabíne	ks	1,000	495,001	0,000	495,001	495,001	0,00000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zdrúžený objekt obce Močenok - výtah
 Objekt:

Objednávateľ: Obec Močenok
 Zhotoviteľ: Savringplus spol. s r.o., Sládkovčovo
 Miesto: Močenok

Spracovali: Tomáš Bednár
 Dátum: 5. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
60	330030026	Revíznia jazda v šachte	ks	1,000	495,001	0,000	495,001	495,001	0,00000	0,000
61	330030027	Montáž a dod. obojsmerný obmedzovač a lankm a závažím	sub	1,000	260,157	0,000	260,157	260,157	0,00000	0,000
62	330030028	Montáž a dod. nárazník kabíny a protiváhy	ks	1,000	260,157	0,000	260,157	260,157	0,00000	0,000
63	330030029	Montáž a dod. stojany pod nárazníky a protiváhy	ks	1,000	248,907	0,000	248,907	248,907	0,00000	0,000
64	330030030	Montáž a dod. osvetlenie šachty	sub	1,000	248,907	0,000	248,907	248,907	0,00000	0,000
65	330030031	Projektová dokumentácia výtahu, výkresy, schémy a atesty v potrebnom rozsahu	sub	1,000	824,305	0,000	824,305	824,305	0,00000	0,000
66	330030032	Úradná skúška výtahu	sub	1,000	351,563	0,000	351,563	351,563	0,00000	0,000
VRN						0,000	2 606,835	2 606,835		0,000
VRN04						0,000	2 606,835	2 606,835		0,000
67	000400013	Projektové práce - príprava verejnej práce náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	eur	1,000	2 606,835	0,000	2 606,835	2 606,835	0,00000	0,000
Celkom						6 884,684	56 840,244	63 724,928		22,118