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S1
OČISTENIE EXISTUJÚCEJ ASFALTOVEJ KRYTINY
HYDROIZOLÁCIA (ŽIVIČNÁ KRYTINA)
NOBASIL STA HR. 120 MM
NP. + PAROZÁBRANA
BETÓNOVÁ MAZANINA V SPÁDE (40-140MM) - NAD VLNOU PLECHODOSÁK
ŠIROKÉ OHÝBANÉ PROFILY VSŽ - RAD 12 (VÝŠKA VLNY 80MM)

E.5 BP

PRIEČNY REZ A-A - BÚRACIE PRÁCE

KRESLIL:

Ing.  FECIĽAK

GEN. PROJEKTANT:

INVESTOR:
Obec Močenok

NÁZOV STAVBY:

OBJEKT:

NÁZOV VÝKRESU:

FORMÁT:

DÁTUM:

STUPEŇ PD:

MIERKA:

OZNAČENIE

VÝKRESU:

DECEMBER 2018

DSP

JM1 s.r.o.

Ing.  BENKA-GOČ Ing. BENKA-GOČ

MIESTO STAVBY:

kat. ú. MOČENOK , okr. ŠAĽA

STAVEBNÉ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU V OBCI MOČENOK

ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL:

SO 01 BYTOVÝ DOM
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POVODNÉ PLASTOVÉ BIELE OKNÁ S IZOL. DVOJSKLOM

POVODNÉ PLASTOVÉ BIELE DVERE S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM

2

4
POVODNÝ BLESKOZVOD NA FASÁDE ZAPUSTENÝ DO KZS5
POVODNÁ ASFALTOVÁ KRYTINA6
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SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA PRÍSTAVBY SCHODISKA

S2
OČISTENIE EXISTUJÚCEJ ASFALTOVEJ KRYTINY
HYDROIZOLÁCIA (ŽIVIČNÁ KRYTINA)
DREVENÉ DEBNENIE hr.20mm
NÁSYP ZO SYPANINY
BETÓNOVÁ MAZANINA hr.50mm
ZLB STROPNÝ PANEL hr.250mm

SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA BYTOVÉHO DOMU

P1
KERAMICKÁ DLAŽBA hr.10mm
LEPIACA HMOTA hr.10mm
BETÓNOVÁ MAZANINA hr.80mm
ZLB STROPNÝ PANEL hr.250mm
OČISTENIE BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE

SKLADBA STROPU NAD SUTERÉNOM  BYTOVÉHO DOMU

F1
INTERIÉROVÁ OMIETKA hr.25mm
MURIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC hr.450mm
EXTERIÉROVÁ OMIETKA hr.25mm
OTLČENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY V ROZSAHU 20% PLOCHY

SKLADBA OBVODOVEJ STENY BYTOVÉHO DOMU

2

F3
INTERIÉROVÁ OMIETKA hr.25mm
MURIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC hr.450mm
EXTERIÉROVÁ OMIETKA hr.25mm
OTLČENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY V ROZSAHU 20% PLOCHY

SKLADBA SOKLA BYTOVÉHO DOMU

1 POVODNÉ DREVENÉ OKNO S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM A PLECHOVÝM
PARAPETOM

POVODNÉ DREVENÉ DVERE S JEDNODUCHÝM ZASKLENÍM3

LEGENDA POVODNÝCH KONŠTRUKCII:

OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY FASÁDY

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO OCEĽOVÉHO PRÍSTREŠKU

DEMONTÁŽ DAŽĎOVÉHO ZVODU Z PZ PLECHU, KRUHOVÝ DN100
DEMONTÁŽ NEREZOVÉHO KOMÍNA NA FASÁDE, VRÁTANE USKLADNENIA PRE
SPETNÚ MONTÁŽ

ODSTRÁNENIE HRDZE POVODNÉHO OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA, DVOJRÚRKOVÉHO

ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH POVRCHOVÝCH ČASTÍ POVODNÉHO
BETÓNOVÉHO SCHODIŠŤA

DEMONTÁŽ DAŽĎOVÉHO ŽLABU Z PZ PLECHU DN150, POLKRUHOVÝ

DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ATIKY Z PZ PLECHU, r.š. 350mm

ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO OPLECHOVANIA KOMÍNA Z PZ PLECHU

ODSTRÁNENIE HRDZE POVODNÉHO OCEĽOVÉHO SCHODIŠŤA

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

OČISTENIE POVRCHU ASFALTOVÉJ KRYTINY PRED KLADENÍM PAROZÁBRANY

DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ODKVAPU Z PZ PLECHU, r.š. 400mm

OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY SOKLA
OČISTENIE BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE PODLAHY SCHODISKA OD
NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ PRED KOTVENÍM IZOLÁCIE
OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY OSTENÍ FASÁDY
OTLČENIE NESÚDRŽNÝCH OMIETOK V ROZSAHU 20% PLOCHY OSTENÍ SOKLA
OČISTENIE BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE STROPU SUTERÉNU OD NESÚDRŽNÝCH
ČASTÍ PRED KOTVENÍM IZOLÁCIE

DEMONTÁŽ POVODNÉHO BLESKOZVODU PO ZATEPLENÍ STRECHY, VRÁTANE
USKLADNENIA PRE OPETOVNÚ MONTÁŽ

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH PLECHOVÝCH DVERÍ

OBKOP EXIST. ZÁKLADU SCHODISKA PRE DODATOČNE OBETÓNOVANIE
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ODSTRÁNENIE VÝPLNE OTVORU ZO SKLOBETÓNOVÝCH TVÁRNICB24

DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO DREVENÉHO OKNA
DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH DREVENÝCH DVERÍ
DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO VONKAJŠIEHO PARAPETU š. 175mm
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