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Vodozádržné opatrenia v obci Močenok | SO 04 Odvodnenie západnej šikmej strechy KD 1 
 

1. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 

 Tento stavebný objekt rieši návrh bioretenčnej dažďovej záhrady na zachytávanie dažďovej vody z 
opravovanej šikmej strechy kultúrneho domu na západnej strane z dvoch dažďových zvodov. 

Navrhovaná plocha záhrady:                               28,3 m2  
Navrhovaná odvodňovaná plocha strechy:         83,6 m2 
 
Rozdelenie častí stavebného objektu  
SO 04.1 Bioretenčná dažďová záhrada    9,1 m2  
SO 04.2 Bioretenčná dažďová záhrada  19,2 m2 

 

2. VZŤAHY STAVEBNÉHO OBJEKTU K OSTATNÝM OBJEKTOM STAVBY 
 

 Časti objektu SO 04 na seba priamo nadväzujú a svojou kombináciou vytvárajú jeden retenčný systém. 
Opravou starej strešnej krytiny dôjde k zadržaniu všetkej dažďovej vody a jej bezpečnému odvedeniu do 
navrhovanej retenčnej záhrady, kde bude voda vsakovať za podpory záhradného substrátu a navrhovaných rastlín. 
Voda, zo strechy bude zvedená cez dva dažďové žľaby na západnej strane fasády, ktoré budú vedené priamo na 
povrch dažĎových záhrad, kde bude voda pri prívalových dažďoch vsakovať do pôdneho súbstrátu. Celý tento návrh 
počíta aj s bezpečnostným prepadom (v prípade dlhšie trvajúcich dažďov) z retenčnej záhrady na exitujúci povrch 
asfaltového chodníka, tak ako je to riešené v súčasnosti. 
 Stavebný objekt SO04 je samostantne funkčný bez náväznosti na ostatné objekty stavby a teda je možné 
ho zrealizovať aj samostatne. 

 
3. STAVEBNE TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVEBNÉHO OBJEKTU 
 

 Táto časť objektu rieši aj návrh opravy starej krytiny strechy existujúceho objektu Kultúrneho domu v obci 
Močenok. Existujúci objekt v tejto riešenej časti je v súčasnosti prestrešený šikmou strechou so škridlovou krytinou. 
Celá strecha je vyspádovaná na jednu pozdĺžnu stranu do odkvapového žľabu, kde je dažďová voda odvádzaná zo 
strechy dvomi zvislými zvodmi na fasáde na existujúci asfaltový chodník na východnej strane fasády.  
Pred realizáciou je potrebné zdemontovať existujúcu škridlovú krytinu šikmej časti strechy a oplechovania atiky a 
bleskozvod. Následné bude zrealizovaná 
navrhovaná oprava krytiny resp jej výmena za novú 
krytinu z PZ plechu s latovaním paropriepustnou a 
parotesnou fóliou a s vyplnením priestoru medzi 
krokvami minerálnou vlnou. Po oprave strechy sa 
namontuje nový dažďový žľab a zvod z PZ plechu 
vrátane nového oplechovania atiky. Práce na oprave 
strechy budú ukončené spätnou montážou 
bleskozvodu. 

                                                                              
3.1. SO04.1 a SO04.2 Bioretenčná dažďová záhrada 

 
Na objekt odvodnenia strechy nadväzuje objekt dažďovej retenčnej záhrady, kde sa bude v čase dažďa 

akumulovať dažďová voda zo strechy objektu KD a následne vsakovať. 
Návrh skladby retenčnej záhrady vychádza z funkčných požiadaviek tohto vodozádržného opatrenia, ktoré 

bude slúžiť na zamedzenie, resp spomalenie odtoku dažďových vôd do verejnej kanalizácie a zlepší mikroklímu 
okolitého prostredia.  
 

Návrh rozmerov záhrady: 
 

Zrážková voda zo strechy (redukovaná plocha strechy 83,6 m2) 
Intenzita dažďa q15min     197 l.s-1. ha-1 
Odtokový súčiniteľ pre plechovú strechu       1,0 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Vodozádržné opatrenia v obci Močenok | SO 04 Odvodnenie západnej šikmej strechy KD 2 
 

Odtok zrážkovej vody zo strechy Qs = 1,647  l . s-1 
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, teoretická výpočtová hodnota odtoku zrážkových vôd zo strechy objektu 

kultúrneho domu do vsaku je Q = 1,647 l.s-1, čo pri 15 min. prívalovom daždi predstavuje objem vody V = 1,48 m3. 
Účinný objem vsakov musí mať minimálne V = 1,5 m3. 

Navrhovaná retenčná dažďová záhrada s plánovanou plochou 28,3 m2 a predpokladanou priemernou hĺbkou 
0,1m by tak malo dosiahnuť objem V = 2,83 m3, čo je postačujúce. 

  
Navrhujeme dve záhrady 9,1 m2 a 19,2 m2 
 
Navrhovaná skladba záhrady: 

 vhodná vegetácia    - 
 maximálna hladina vody  100mm 
 pôdny substrát    400mm 
 ochranná geotextília   - 
 hydroizolácia PVC   1,5mm 
 ochranná geotextília   - 
 štrkové lôžko fr.4-8mm   100mm 
 rastlý terén    - 
 celková hrúbka skladby   600mm 

 

 
Vhodná vegetácia : 
 
Výber vhodných druhov rastlín pre záhradu je kľúčový nielen pre jej estetické stvárnenie, ale hlavne správne 
fungovanie. Výkop záhrady je rozdelený do 3 zón. 
 

Puškvorec obyčajný (Acorus calamnus)- liečivá rastlina, vhodný do vlhkej zóny,má vysoké svetelné 
nároky, výška cca 100cm, doba kvitnutia: jún-júl, max. počet na 1m2: 3 až 5 ks. 
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Vodozádržné opatrenia v obci Močenok | SO 04 Odvodnenie západnej šikmej strechy KD 3 
 

Záružlie močiarne (Caltha plaustrs)- rastlina domáceho pôvodu, vhodná do vlhkej a stredne vlhkej zóny, 
má stredne vysoké nároky na oslnenie, výška cca 20-30cm, doba kvitnutia: marec-máj, max. počet na 1m2: 7-9 
ks  

Kosatec sibírsky (Iris sibirica)- rastlina domáceho pôvodu, vhodná do vlhjek a stredne vlhkej zóny, má 
vysoké svetelné nároky,výška cca 60-80cm, doba kvitnutia: júl-august, max počet na 1m2: 5-7ks  

 
Ozdobnica čínska (Miscanthus sinesis)- vhodná do tranzitnej zóny, má vysoké svetelné nároky, výška 

cca 70-150 cm, doba kvitnutia: september, max. počet na 1m2: 3ks 
 
Túžobník Červený (Filipendula rubra) - vhodný do stredne vlhkej a vlhkej zóny, má stredne vysoké 

nároky na oslnenie, výška cca 100cm, doba kvitnutia: júl-august, max. počet na 1m2: 3-5 ks 
 
Poznnámka: umiestnenie rastlín v záhrade viď. PD 
 

Maximálna hladina vody: 
 

Maximálna povolená hladina vody je 100mm od dna záhrady, na zabezpečenie nezvyšovania hladiny 
vody a následného vvyliatia záhrady slúži bezpečnostný prepad napojený vo výške 100mm od dna-  PVC-U, 
DN160 s vyústením na existujúci asfaltový chodník. 

 
Vrstva mulčiny: 

 Z dôvodu zlepšenia drenáže, udržania vlhkosti pôdy, doplnenia organického materiálu, zabránenia erózie a 
zabráneniu prerastania burín.  
 

Pôdny substrát: 
 Vhodný je substrát so strednou priepustnosťou – kategória pôdy II., koeficient filtrácie 1< kf<10 (m/deň), 

piesok jemnozrnný fr.0,01-0,05 mm s prímesou kompostu.  
 

3.2. POPIS PRÁC HSV 
 

3.2.1 Búracie práce 
  
 Búracie práce pozostávajú z odstránenia oplechovania atiky, demontáže dažďových zvodov a demontáže 

škridlovej krytiny existujúcej strechy KD a demontáže bleskozvodu.  
 

3.2.2 Zemné práce 
  
 Zemné práce pozostávajú z odhrnutia ornice v hrúbke 100mm v celej ploche navrhovanej dažďovej 

záhrady, jej následné premiestnenie a uloženie na dočasnú skládku ornice, ktorú bude možné v konečnej fáze 
realizácie objektu použiť na okolité terénne úpravy. 

Súčasťou zemných prác je aj následný odkop zeminy pre vytvorenie jamy pre dažďovú záhradu, vrátane 
odvozu zeminy na dočasnú medziskládku na stavenisku pre potreby násypov. Prebytočný výkopok bude odvezený 
na zásypy v katastri obce alebo na najbližšiu príslušnú skládku zeminy. 
 Do vykopanej jamy pre záhrady sa uloží zahradnícky substrát hrúbky 400mm. 
 Na povrch rýh a záhrady sa rozprestrie ornica a zatrávnenie hr. 100mm. 

  
3.3. POPIS PRÁC PSV 

 
3.3.1 Izolácie proti vode 
 
Vzhľadom k tomu, že dažďové záhrady sú navrhované v priamom kontakte so zvislými múrmi objektu, je 

navrhované do výkopu jamy pre záhrady uložiť hydroizoláciu z PVC proti presakovaniu dažďovej vody do 
murovanej konštrukcie objektu KD. Hydroizolačná fólia bude ochránená z oboch strán geotextíliou. 
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Vodozádržné opatrenia v obci Močenok | SO 04 Odvodnenie západnej šikmej strechy KD 4 
 

3.3.2 Izolácie tepelné 
 
Vzhľadom k technicky nevyhovujúcemu stavu strechy KD je navrhovaná aj vrstva tepelnej izolácie z minerálnej 

vlny na celej ploche šikmej strechy KD medzi krokvami. Izolácia nebude slúžiť primárne pre zníženie energetickej 
náročnosti objektu, ale je navrhovaná pre zabezpečenie bezproblémovej funkčnosti navrhovanej skladby strechy. V 
budúcnosti investor uvažuje so zateplením stropu z vnútornej strany objektu pod existujúcim podhľadom.  

 
3.3.3 Konštrukcie klampiarske 
 
V rámci klapiarských konštrukcií je uvažované s výmenou starej škridlovej krytiny súčasne s výmenou 

dažďových zvodov na západnej fasáde objektu KD a oplechovania atiky. Navrhované sú nové klampiarske prvky z 
PZ plechu. Krytina je navrhovaná falcovaná z PZ plechu. Konštrukcia strechy bude doplnená o novú 
paropriepustnú fóliu a parozábranu. 

 
3.3.4 Konštrukcie tesárske 
 
V súvislosti s montážou nové plechovej krytiny je v PD uvažované aj s novým latovaním a kotralatami, ktoré 

budú impregnované s rozmermi kontralaty 50x30mm a kontralaty 200x20mm á 200mm. 
 
3.3.4 Elektroinštalácie 
 
Vzhľadom k návrhu novej skaldby šikmej strešnej krytiny objektu KD je nutné pred zahájením prác 

zdemontovať existujúci bleskozvod a po ukončení oplechovania atiky ho spätne namontovať. Zhotoviteľ je povinný 
po montáži dodať revíznu správu. Zvislé zvody bleskozvodu ostávajú bez zmeny. 
 

4. ZVLÁŠTNE PODMIENKY A POŽIADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
 

4.1. Požiadavky na realizaciu stavby 
 

Všetky stavebné práce je nutné realizovať v súlade s platnými normami, predpismi a zákonnými 
ustanoveniami. 

Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť existujúce inžinierske siete. V prípade odhalenia inžinierských 
sieti v ich okolí kopať ručne a inžinierske siete ochrániť podľa príslušných technických noriem.  

Pred objednávkou všetkých zabudovávaných výrobkov a zariadení, je potrebné najskôr premerať ich skutočné 
rozmery na stavbe. Akékoľvek prípadné zmeny je potrebné najskôr konzultovať s projektantom príslušnej časti a 
realizovať ich až po písomnom odsúhlasení hlavným projektantom. 

Zemnú pláň je nutné náležite upraviť, zhutnením, alebo v prípade nižšej únosnosti zosílením podložia 
spôsobom určeným projektantom podľa miestnych podmienok zistených pri zemných prácach, tak aby bola 
zaistená požadovaná únosnosť zemnej pláne. 

Všetky stavebné materiály použité do diela musia odpovedať príslušným normám a technologickým predpisom. 
Zhotoviteľ zaistí pravidelnú realizáciu skúšok miery hutnenia podložia, skúšky podkladných vrstiev a spraví o 

tom záznamy v stavebnom denníku. 
Stavebníkovi sa ukladá rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení správcov inžinierských sietí a oznámiť 

im zahájenie prác. Ak sa vyskytnú pri realizácií výkopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, musia byť 
ďalšie stavebné práce prispôsobené skutočnému stavu. Spôsob úprav alebo preloženie týchto vedení musí byť 
prejednané s príslušným správcom. Stávajúce siete musia byť ochránene (napr. vložením do chráničky) podľa 
platných predpisov a vyjadrení správcov týchto sietí. 

Po celú dobu stavby musí byť zaistené plynulé zásobovanie a dopravná obsluha dotknutej oblasti, prejazd 
požiarných vozidiel a vozidiel zdravotnej služby. 

Úpravy, alebo preložky povrchových zariadení musia byť dopredu odsúhlasené prevádzkovým oddelením 
správcov týchto zariadení. 

Výkopy budú ohradené a označené pre zamedzenie vstupu nepovolaným osobám. 
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4.2. Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci 
 

Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajuce sa bezpečnosti práce a technických zariadení. 
Zvýšenú pozornosť je treba venovať prácam v blízkosti podzemných vedení. Ich poloha musí byť dopredu 
vyznačená ich správcom a po dobu stavby udržiavaná. S ich polohou musia byť pracovníci dodávateľa 
preukázateľne zoznámení. Práce v ich blízkosti je nutné realizovať za odborného dozoru príslušnej organizácie, 
bez použitia mechanizmov a za dodržania ďalších podmienok správcu. 

Ďalej je nutná zvýšená pozornosť pri prácach v blízkosti nadzemných vedení, hlavne pri použití mechanizmov 
vo výške nad 3m. 

Je nutné zaistiť bezpečnosť pracovníkov pri súbežnej realizácii prác. Pracovníci musia byť preukázateľne 
zoznámení s nebezpečenstvom, dodávateľské organizácie musia uzatvoriť vzájomné dohody. 

Je treba zamedziť prístup veréjnosti na stavenisko, otvorené výkopy chrániť zábradlím a v noci výstražným 
svetlom. 

Všetci pracovníci musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pracovníci zhotoviteľa sú 
povinní používať všetky potrebné ochranné pomôcky pri práci.  

 
4.3. Technické špecifikacie, normy a predpisy 

 
Pred zahájením výkopových prác je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s trasami vedení stávajúcich inžinierských 

sietí a požiadať správcu sietí o ich vytýčenie. 
Pokiaľ sú v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne výrobky, je nutné tieto výrobky považovať 

za stanovený kvalitatívny a cenový štandard. Tieto výrobky môže zhotoviteľ diela nahradiť za výrobky iné, 
kvalitatívne porovnatelné, alebo lepšej úrovne (nutné doložiť technickými parametrami garantovanými výrobcom). 
Použitie alternatívneho výrobku je podmienené súhlasným stanoviskom projektanta a podlieha odsúhlaseniu 
zástupcom objednávateľa. 

Pokiaľ projektovou dokumentáciou dané riešenie nie je doložené odkazom na výkresovú dokumentáciu, 
projektant predpokladá riešenie podľa typových schém a technických podkladov výrobkov a zariadení vzťahujúcich 
sa k realizácii diela. V prípade variantného riešenia rozhodne projektant a investor so zhotoviteľom predložených 
podkladov. 
 

Vybraný dodávateľ stavby je povinný pri zhotovení dodržať nie len dotknuté zákony a vyhlášky, ale i 
ustanovenia všetkých súvisiacích technických noriem a montážne návody výrobcov použitých materiálov. 

 
4.4. Dopravno inžinierske opatrenia v priebehu výstavby 

 
V priebehu prác na vyhotovení vodozádržných opatrní  nedôjde k obmedzeniu cestnej premávky na príjazdovej 

spevnenej komunikácii a preto nie sú potrebné dopravno inžinierske opatrenia.  
 

5. ZÁVER 
 

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. Táto projektová 
dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia. Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné 
požiadavky BOZP, OŽP a PO. Všetci pracovníci zúčastnení na realizácii stavby musia byť pred vstupom na 
stavenisko poučení o bezpečnostných predpisoch, čo potvrdia svojím podpisom. 

 
Krajná Poľana, 07/2018, Vypracoval: Ing.Feciľak 


