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1. STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Tento stavebny objekt rieSi navrh bioretenénej daZzdovej zahrady a vsakovacej ryhy na zachytavanie a
vsakovanie daZdovej vody z opravovanej Sikmej strechy kulturneho domu na vychodnej strane z jedného dazdového
zvodu.

Navrhovana plocha zahrady: 6 m2 (3x2m)
Navrhovana plocha vsaku: 5m2 (5x1m)
Navrhovana odvodriovana plocha strechy: 22,1 m2

Rozdelenie ¢asti stavebného objektu

SO 02.1 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do zéhrady 10m
SO 02.2 Bioretenéna dazdova zahrada 6 m?
SO 02.3 Potrubie PVC DN160 Bezpecénostny prepad zo zahrady do vsaku im
SO 02.4 Potrubie drenazne DN160 na vsakovanie 5m

2. VZTAHY STAVEBNEHO OBJEKTU K OSTATNYM OBJEKTOM STAVBY

Casti objektu SO 02 na seba priamo nadvézuji a svojou kombinaciou vytvéraju jeden retenény systém.
Opravou starej stresSnej krytiny déjde k zadrZaniu vSetkej dazdovej vody a jej bezpe¢nému odvedeniu do
navrhovanej retencnej zahrady za podpory zahradného substratu a navrhovanych rastlin.
Voda, zo strechy bude zvedena cez dazdovy Zlab na vychodnej strane fasady do leZatého rozvodu, ktory bude
vedeny pod zemou s vyustenim do navrhovanej retenénej zahrady, kde bude voda pri privalovych dazdoch dalej
vsakovat do podiozZia. Cely tento navrh pocita aj s bezpec¢nostnym prepadom (v pripade dlhSie trvajucich dazdov) z
retenénej zahrady do vsakovacej ryhy dizky 5m.

Stavebny objekt SO02 je samostantne funkény bez navdznosti na ostatné objekty stavby a teda je mozné
ho zrealizovat’ aj samostatne.

3. STAVEBNE TECHNICKE RIESENIE STAVEBNEHO OBJEKTU
3.1.8002.1 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do zahrady

Tato Cast stavebného objektu je navrhovana za ucelom bezpecného odvedenia dazdovej vody zo strechy
KD do retencnej zahrady a nasledne do vsakovacej ryhy. Navrhovany je leZaty rozvod z potrubia PVC DN160 dizky
10m a v sklone 2%, uloZeny v zemi v pieskovom 16zku. V Casti vedenia potrubia pod asfaltovym chodnikom je
potrebné existujuce konStrukcie vyburat a po poloZeni a zasypani potrubia zrealizovat' nové skladby komunikacie, za
uc¢elom vratenia povrchu do pévodného stavu.

Tato East objektu rieSi aj navrh opravy starej krytiny strechy existujiceho objektu Kultirneho domu v obci
Mocenok. Existujuci objekt je v stucasnosti prestreSeny Sikmou strechou so Skridlovou krytinou. Cela strecha je
vyspadovana na jednu pozdiznu stranu do odkvapového Zlabu, kde je dazdova voda odvadzana zo strechy jednym
zvislym zvodom na fasade na existujuci asfaltovy chodnik na vychodnej strane fasady.
Pred realizaciou je potrebné zdemontovat’ existujucu Skridlovu krytinu Sikmej Casti strechy a oplechovania atiky a
bleskozvod. Nasledné bude zrealizovana
navrhovana oprava krytiny resp jej vymena za novi S+ SIKMASTRECHA KD

krytinu z PZ plechu s latovanim paropriepustnou a — PLECHOVA KRYTINA, hr. pl. 0,5-0,7mm, .
parotesnou foliou a s vyplnenim priestoru medzi — LATOVANIE (200x20mim) 4400mm 20mm
krokvami mineréalnou vinou. Po oprave strechy sa — KONTRALATY (50x30mm) , 30mm
namontuje novy dazdovy Zlab a zvod z PZ plechu — POISTNA HYDROIZOLACIA VYSOKODIFUZNA FOLIA .
vrétane nového oplechovania atiky. Préace na oprave [~ TEPELNAIZOLACIA NABAZE MINERALNEJ VLNY y= 0033 WimK  180mm
strechy budu ukonéené spatnou montazou — PARONEPRIEPUSTNA FOLIA -
bleskozvodu. — POVODNA NOSNA KONSTRUKCIA STRECHY
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3.2. SO02.2Bioreten¢na dazd'ova zahrada

Na objekt odvodnenia strechy nadvézuje objekt dazdovej retenénej zahrady, kde sa bude v Case daZzda
akumulovat’ daZdova voda zo strechy objektu KD a nasledne vsakovat.

Navrh skladby retenénej zahrady vychadza z funkénych poZiadaviek tohto vodozadrzného opatrenia, ktoré
bude sluzit na zamedzenie, resp spomalenie odfoku dazdovych véd do verejnej kanalizacie a zlepS§i mikroklimu
okolitého prostredia.

Navrh rozmerov zahrady:

Zrazkova voda zo strechy (redukovana plocha strechy 22,1 m2)
Intenzita dazda q15min
Odtokovy sucinitel pre plechovu strechu 1,0

197 I.s-1. ha-1

Odtok zrazkovej vody zo strechy Qs = 0,435 | . s-1

Z vy$Sie uvedeného vyplyva, teoreticka vypoctova hodnota odfoku zrazkovych vod zo strechy objektu
kultarneho domu do vsaku je Q = 0,435 I.s-1, ¢o pri 15 min. privalovom daZzdi predstavuje objem vody V = 0,39 m3.
Usinny objem vsakov musi mat miniméalne V = 0,5 m3.

Navrhovana retenéné dazdové zahrada s plénovanou plochou 6 m2 a predpokladanou priemernou hibkou
0,25m by tak malo dosiahnut objem V = 1,5 m3, ¢o je postacujuce.

Navrhujeme plochu zéhrady 6 m?

Navrhované rozmery zahrady 3 x 2 m

Navrhovana skladba zahrady:

vhodna vegetacia
maximalna hladina vody
vrstva muléiny

pddny substrat

rastly terén

celkova hrubka skladby

250mm
25mm
300mm

575mm

WHODHA VEGETAGH (i, LEGENDA RASTLIN) -
MABMALNA HLADINA VODY 250mm

VRSTVA MULEHY

25mm

PADNY SUBSTRAT (STREDNE PREFUSTNY)  300mm

RASTLY TEREN
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Vhodna vegetdcia :

Viyber vhodnych druhov rastlin pre zahradu je kfucovy nielen pre jej estetické stvarnenie, ale hlavne sprévne
fungovanie. Vykop zahrady je rozdeleny do 3 zén.

Puskvorec obycajny (Acorus calamnus)- lieciva rastlina, vhodny do vihkej zény,ma vysoké svetelné
naroky, vy$ka cca 100cm, doba kvitnutia: jun-jal, max. pocet na 1m2: 3 az 5 ks.

Zaruzlie mociarne (Caltha plaustrs)- rastlina domaceho pévodu, vhodna do vihkej a stredne vihkej zény,
ma stredne vysoké naroky na oslnenie, vySka cca 20-30cm, doba kvitnutia: marec-maj, max. pocet na 1m2: 7-9
ks

Kosatec sibirsky (Iris sibirica)- rastlina domaceho p6évodu, vhodna do vihjek a stredne vihkej z6ny, ma
vysoké svetelné naroky,vySka cca 60-80cm, doba kvitnutia: jul-august, max pocet na 1m2: 5-7ks

Ozdobnica ¢inska (Miscanthus sinesis)- vhodné do tranzitnej zony, méa vysoké svetelné naroky, vyska
cca 70-150 cm, doba kvitnutia: september, max. poc¢et na 1m2: 3ks

Tuzobnik Cerveny (Filipendula rubra)- vhodny do stredne vihkej a vihkej zény, ma stredne vysoké
naroky na oslnenie, vy$ka cca 100cm, doba kvitnutia: jul-august, max. pocet na 1m2: 3-5 ks

Poznnamka: umiestnenie rastlin v zahrade vid. PD
Maximalna hladina vody:

Maximalna povolena hladina vody je 260mm od dna zahrady, na zabezpecenie nezvysovania hladiny
vody a nasledného vvyliatia zahrady sluzi bezpecnostny prepad napojeny vo vySke 260mm od dna- PVC-U,
DN160 s vyustenim do Vsakovacej ryhy.

Vrstva muléiny:

Z dévodu zlepSenia drenaze, udrzania vihkosti pédy, doplnenia organického materialu, zabranenia erozie a
zabraneniu prerastania burin.

Pédny substrat:
Vhodny je substrat so strednou priepustnostou — kategéria pédy 1l., koeficient filtracie 1< kf<10 (m/der’),
piesok jemnozrnny fr.0,01-0,056 mm s primesou kompostu.

3.3.S002.3 Potrubie PVC DN160 Bezpecnostny prepad zo zahrady do vsaku

Bezpecnostny prepad je navrhovany, aby nedochadzalo k dvihaniu hladiny vody v zahrade a nedochadzalo
tak zaplavovaniu. Bezpecnostny prepad je navrhovany z potrubia PVC-U DN160 dizky 1,0m v sklone 50%.

3.4.S002.4Potrubie drenazne DN160 na vsakovanie

Vsakovacia ryha je navrhovana na vsakovanie zachytenej vody zo Sikmej strechy kultirneho domu. Voda,
ktort nestihla vsiaknut’ zahrada je privedena do vsakovacej ryhy potrubim bezpecnostného prepadu zo zahrady.

Vsakovacia ryha pozostava z celkovej dizky vsaku 5,0m a $irky 1m. Strkové vrstva je hrubky 1000mm a
drenéazne potrubie je umiestnené v hornej éasti Strkovej vrstvy. Nad Strkovou vrstvou je navrhovany piescCity zasyp
hrabky 300mm. Strkové vrstva je chranené filtraénou geotextiliou. Na pie$dity zésyp sa uloZi nasyp ryhy vykopanou
zeminou (hrubka zévisi od hibky uloZenia) a povrch sa vhodne upravi (vrstva humusu+ zatrévnenie).

Navrh rozmerov vsakovacej ryhy

Odvodriovana plocha 28,1 m?
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Z toho 6m2 je plocha bioretencnej zahrady. Odtokovy sucinitel pre strechy s nepriepustnou vrstvou a pre

sklon nad 5% je 1,0. Odtokovy sucinitel pre zatravnené povrchy so sklonom do 1% je 0,05.
Celkova redukovana odvodriované plocha je 22,4 m2

Navrhovana Sirka vsakovacej ryhy im
Navrhovana hlbka vsakovcej ryhy im

Koeficient priepustnosti pédy (m/s) je stanovany na zaklade spracovaného geologického prieskumu v danej

lokalite jeho hodnota je 1.10°m/s pre piesky s primesou jemnozrnej zeminy tr. S3/S-F, ktoré sa v danej lokalite
vyskytuju do hlbky 4,3m pod terénom..

Névrh dizky vsakovacej ryhy

Dizku vsakovacej ryhy je mozné vypoéitat zo vtahu:

D (min) ro (0,2) I/s,ha Limax
5 353 0,25
Py
10 254 0,36 5
o)
15 197 0,42 o
20 160 0,45 T
30 120 0,50 E
s | 3
40 96 0,53 |2
50 80 0,55 £
60 69 0,57 kS
90 49 060 | £
120 38 0,61 §
180 26 0,61
Navrhovand dizka vsakovacej ryhy 5,0m

Stanovenie doby prazdnenia vsakovacieho zariadenia

T

kde;

kA

ak

A, %107 %7, x D %60

L= (d%hxs, +(b+(h/2))xDx60%(k,/2))

L —neznama dizka vsakovacej zostavy [m]
Ay — redukovany povrch spevnenych plach [m?)
Fd — intenzita zataZového dazda [I/s.ha]

D — &as trvania zataZzového dazda [min]

b — Sirka vsakovacej zostavy [m]

h — vy3Kka vsakovacej zostavy [m]

Sy — retencny (akumulacny) koeficient, 0,95

kr — sucinitel priepustnosti pédy [m/s]

Tpr = 33,33 hod

Viz je retenéni objem vsakovaciho zafizeni [m’] stanoveny podie vztahu (1);
f - soucinitel bezpecnosti vsaku (f= 2);
k. - koeficient vsaku [m/s] uvedeny ve vystupech geologického prizkumu;

Avsai - vsakovaci plocha vsakovaciho zafizeni [m?], podle vztahi (4), (5), (6).

Protoze je retenéni objem podcitan pro srazky s periodicitou 0,2 nebo 0,1/rok, muZe byt doba prazdnéni nejvice 72 hodin.

Navrh skladby vsakovacej ryhy
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Aby bolo mozné odviezt dazdovu vodu vsakovacou ryhou do podlozia, musi byt Strkova vrstva ryhy uloZzena v
hlbke pod urovriou terénu, kde sa nachadzaju priepustné vrstvy
podlozia.

e Uprava povrchu+ ornica + zatravnenie 100mm
e zhutneny nasyp ryhy vykopkom min. 450mm
e piescity zasyp (filtracna vrstva) 300mm
e geotextilia -
e drvené kamenivo fr.4/8mm+

retenéna rara PVC DN160 1000mm
e geotextilia -

e rastly terén -

3.5.POPIS PRAC HSV
3.5.1 Buracie prace

Bdracie prace pozostavaju z odstranenia oplechovania atiky, demontaze dazdového zvodu a Zlabu a
demontaZe Skridlovej krytiny existujicej strechy KD a demontaZe bleskozvodu. Pred uloZzenim daZdového potrubia
do zeme bude nutné v blizkosti fasédy vyburat existujicu skladbu asfaltového chodnika na Sirku vykopanej ryhy.
Po zasypani potrubia bude asfaltové a beténové konstrukcie vratené do pévodného stavu.

3.5.2 Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z odhrnutia ornice v hrubke 100mm v celej ploche pre vedenie potrubia a plochy
dazdovej zahrady, jej nasledné premiestnenie a uloZenie na doCasnu skladku ornice, ktort bude mozné v konecnej
faze realizacie objektu pouzit na okolité terénne tpravy.

Sucastou zemnych préac je aj nasledny odkop zeminy pre vytvorenie ryhy pre uloZenie potrubia Sirky
1160mm a Sirky 1000mm pre vsakovacie potrubie. Rovnako ako aj vykop jamy pre dazdovu zahradu, vratane
odvozu zeminy na doCasnu medziskladku na stavenisku pre potreby nasypov. Prebytocny vykopok bude odvezeny
na zasypy v katastri obce alebo na najblizsiu prislusnu skladku zeminy.

Do vyhotoveného vykopu pre vsakovacie potrubie sa uloZi obal z geoextilie a nasledne sa zasype drvenym
kamenivom fr.4/8mm do hribky 840mm a nasyp sa zhutni, do tohto Strkového I6Zka sa uloZi drenazne potrubie
PVC DN160 a nésledne sa obsype drvenym kamenivom fr. 4/8mm.

Na vyhotoveny Strkovy nasyp sa uloZi pieskové 16Zko fr 0,25-1mm hribky 300mm. Na I6Zko sa vysype
vykopok ktory sa vyhotovil pri vykopovych pracach (hribka zavisi od hibky uloZenia).

Potrubie PVC DN 160 na odvedenie vody bude uloZené do pieskového I6zka hr.150mm a obsypané
pieskom do vysky 300mm nad hornu uroveri potrubia. Zvysok ryhy bude zasypany vykopanou nekontaminovanou
zeminou. Na povrch ryh a zahrady sa rozprestrie ornica a zatravnenie hr. 100mm.

3.6. POPIS PRAC PSV

3.6.1 Izolacie tepelné

Vzhladom k technicky nevyhovujucemu stavu strechy KD je navrhovana aj vrstva tepelnej izolécie z mineralnej
viny na celej ploche Sikmej strechy KD medzi krokvami. 1zolacia nebude sluzit primarne pre zniZenie energetickej
narocnosti objektu, ale je navrhovana pre zabezpecenie bezproblémovej funkénosti navrhovanej skladby strechy. V
buducnosti investor uvazuje so zateplenim stropu z vnutornej strany objektu pod existujucim podhfadom.

3.6.2 Konstrukcie klampiarske

V rémci klapiarskych konStrukcii je uvaZzované s vymenou starej Skridlovej krytiny su¢asne s vymenou
dazdového Zlabu a zvodu na vychodnej fasade objektu KD a oplechovania atiky. Navrhované su nové klampiarske
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prvky z PZ plechu. Krytina je navrhované falcovana z PZ plechu. KonS$trukcia strechy bude doplnené o novu
paropriepustnu foliu a parozabranu.

3.6.3 Konstrukcie tesarske

V suvislosti s montazou nové plechovej krytiny je v PD uvaZované aj s novym latovanim a kotralatami, ktoré
budu impregnované s rozmermi kontralaty 50x30mm a kontralaty 200x20mm & 200mm.

3.6.4 Elektroinstalacie

Vzhladom k navrhu novej skaldby Sikmej streSnej krytiny objektu KD je nutné pred zahajenim prac
zdemontovat existujuci bleskozvod a po ukonéeni oplechovania atiky ho spétne namontovat. Zhotovitel je povinny
po montéZi dodat reviznu spravu. Zvislé zvody bleskozvodu ostavaju bez zmeny.

4. ZVLASTNE PODMIENKY A POZIADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY
4.1. Poziadavky na realizaciu stavby

VSetky stavebné prace je nutné realizovat' v sulade s platnymi normami, predpismi a zakonnymi
ustanoveniami.

Pred zahajenim zemnych prac je nutné vytyCit existujuce inZinierske siete. V pripade odhalenia inZinierskych
sieti v ich okoli kopat ru¢ne a inZinierske siete ochranit podfa prislusnych technickych noriem.

Pred objednavkou vSetkych zabudovavanych vyrobkov a zariadeni, je potrebné najskér premerat’ ich skutocné
rozmery na stavbe. Akékolvek pripadné zmeny je potrebné najskér konzultovat' s projektantom prislusnej casti a
realizovat’ ich aZ po pisomnom odsuthlaseni hlavnym projektantom.

Zemnu plari je nutné nélezite upravit, zhutnenim, alebo v pripade niz§ej unosnosti zosilenim podlozZia
spbésobom uréenym projektantom podla miestnych podmienok zistenych pri zemnych pracach, tak aby bola
zaistena poZadovana unosnost' zemnej plane.

VSetky stavebné materialy pouzité do diela musia odpovedat prislusnym normam a technologickym predpisom.

Zhotovitel zaisti pravidelnu realizaciu skusok miery hutnenia podlozia, skusky podkladnych vrstiev a spravi o
tom zaznamy v stavebnom denniku.

Stavebnikovi sa uklada reSpektovat podmienky stanovené vo vyjadreni spravcov inZinierskych sieti a oznamit
im zahajenie prac. Ak sa vyskytnu pri realizacii vykopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, musia byt
dalSie stavebné prace prispbsobené skuto¢nému stavu. Spésob uprav alebo preloZenie tychto vedeni musi byt
prejednané s prislusnym spravcom. Stavajlice siete musia byt ochranene (napr. vioZzenim do chranic¢ky) podfa
platnych predpisov a vyjadreni spravcov tychto sieti.

Po celu dobu stavby musi byt zaistené plynulé zasobovanie a dopravna obsluha dotknutej oblasti, prejazd
pozZiarnych vozidiel a vozidiel zdravotnej sluzby.

Upravy, alebo prelozky povrchovych zariadeni musia byt dopredu odstihlasené prevadzkovym oddelenim
spravcov tychto zariadeni.

Viykopy budu ohradené a oznaené pre zamedzenie vstupu nepovolanym osobam.

4.2. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii stavby je nutné dodrziavat predpisy, tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni.
Zvy$enu pozornost je treba venovat’ pracam v blizkosti podzemnych vedeni. Ich poloha musi byt dopredu
vyznacena ich spravcom a po dobu stavby udrZiavana. S ich polohou musia byt pracovnici dodavatela
preukazatelne zoznameni. Prace v ich blizkosti je nutné realizovat’ za odborného dozoru prisluSnej organizéacie,
bez pouzitia mechanizmov a za dodrZania dal§ich podmienok spravcu.

Dalej je nutna zvysena pozornost pri préacach v blizkosti nadzemnych vedeni, hlavne pri pouZiti mechanizmov
vo vySke nad 3m.

Je nutné zaistit bezpecnost pracovnikov pri subeznej realizacii prac. Pracovnici musia byt preukazatelne
zoznameni s nebezpecenstvom, dodavatelské organizacie musia uzatvorit vzajomné dohody.
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Je treba zamedzit pristup veréjnosti na stavenisko, otvorené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svetlom.

VSetci pracovnici musia dodrzZiavat’ zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Pracovnici zhotovitela su
povinni pouZivat vSetky potrebné ochranné pomécky pri praci.

4.3. Technické Specifikacie, normy a predpisy

Pred zahajenim vykopovych prac je zhotovitel povinny zoznamit sa s trasami vedeni stavajucich inZinierskych
sieti a pozZiadat spravcu sieti o ich vytycenie.

Pokial su v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne vyrobky, je nutné tieto vyrobky povaZovat
za stanoveny kvalitativny a cenovy Standard. Tieto vyrobky méZe zhotovitel diela nahradit za vyrobky iné,
kvalitativne porovnatelné, alebo lep3ej urovne (nutné doloZit technickymi parametrami garantovanymi vyrobcom).
PouZitie alternativneho vyrobku je podmienené suhlasnym stanoviskom projektanta a podlieha odsthlaseniu
zastupcom objednévatela.

Pokial projektovou dokumentaciou dané rieSenie nie je doloZzené odkazom na vykresovu dokumentaciu,
projektant predpoklada rieSenie podla typovych schém a technickych podkladov vyrobkov a zariadeni vztahujucich
sa k realizéacii diela. V pripade variantného rieSenia rozhodne projektant a investor so zhotovitefom predloZenych
podkladov.

Vybrany dodavatel stavby je povinny pri zhotoveni dodrzat’ nie len dotknuté zakony a vyhlasky, ale i
ustanovenia vSetkych suvisiacich technickych noriem a montazne navody vyrobcov pouZitych materialov.

4.4. Dopravno inZinierske opatrenia v priebehu vystavby

V priebehu prac na vyhotoveni vodozadrznych opatrni neddjde k obmedzeniu cestnej premavKy na prijazdovej
spevnenej komunikacii a preto nie st potrebné dopravno inZinierske opatrenia.

5. ZAVER
RiesSena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii. Tato projektova
dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebneho povolenia. Pri realizacii stavby musia byt dodrzané prislusné
poziadavky BOZP, OZP a PO. V3etci pracovnici zaCastneni na realizacii stavby musia byt pred vstupom na
stavenisko pouceni o bezpecnostnych predpisoch, ¢o potvrdia svojim podpisom.

Krajna Polana, 07/2018, Vypracoval: Ing.Fecilak
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