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1. STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Tento stavebny objekt rieSi navrh bioreten¢nej daZzdovej zdhrady na zachytavanie daZzdovej vody z
opravovanej Sikmej strechy kulturneho domu na zapadnej strane z dvoch daZzdovych zvodov.
Navrhovana plocha zahrady: 28,3 m2
Navrhovana odvodriovana plocha strechy: 83,6 m2

Rozdelenie ¢asti stavebného objektu
SO 04.1 Bioretenéna dazdova zahrada 9,17 m?
SO 04.2 Bioretenéna dazdova zahrada 19,2 m?

2. VZTAHY STAVEBNEHO OBJEKTU K OSTATNYM OBJEKTOM STAVBY

Casti objektu SO 04 na seba priamo nadvézuju a svojou kombinéciou vytvéraju jeden retencny systém.
Opravou starej stresSnej krytiny déjde k zadrZaniu vSetkej dazdovej vody a jej bezpecnému odvedeniu do
navrhovanej retencnej zahrady, kde bude voda vsakovat za podpory zahradného substratu a navrhovanych rastlin.
Voda, zo strechy bude zvedena cez dva dazdové Zlaby na zapadnej strane fasady, ktoré budu vedené priamo na
povrch dazDovych zéhrad, kde bude voda pri privalovych dazdoch vsakovat do pédneho substrétu. Cely tento navrh
pocita aj s bezpecnostnym prepadom (v pripade dihSie trvajicich dazdov) z retenénej zahrady na exitujuci povrch
asfaltového chodnika, tak ako je to rieSené v sucasnosti.

Stavebny objekt SO04 je samostantne funkény bez navdznosti na ostatné objekty stavby a teda je mozné
ho zrealizovat’ aj samostatne.

3. STAVEBNE TECHNICKE RIESENIE STAVEBNEHO OBJEKTU

Tato East objektu rieSi aj navrh opravy starej krytiny strechy existujiceho objektu Kultirneho domu v obci
Moéenok. Existujdci objekt v tejto rieSenej Casti je v suéasnosti prestreSeny Sikmou strechou so Skridlovou krytinou.
Cel strecha je vyspadovana na jednu pozdiznu stranu do odkvapového Zlabu, kde je dazdova voda odvadzana zo
strechy dvomi zvislymi zvodmi na fasade na existujici asfaltovy chodnik na vychodnej strane fasady.
Pred realizaciou je potrebné zdemontovat’ existujucu Skridlovu krytinu Sikmej Casti strechy a oplechovania atiky a

bleskozvod. Nasledné bude zrealizovana 51- SIKMA STRECHA KD

navrhovana oprava krytiny resp jej vymena za novu | PLEGHOVA KRYTINA hr. i, 0.5-0.7mm, )
krytinu z PZ plechu s latovanim paropriepustnou a L LATOVANIE (200x20mm) sdoomm 20mm
parotesnou féliou a s vyplnenim priestoru medzi | KONTRALATY (50x30mm) 30mm
krokvami mineralnou vinou. Po oprave strechy sa | POISTNA HYDROIZOLACIA VYSOKODIFUZNA FOLIA .
namontuje novy dazdovy Zlab a zvod z PZ plechu — TEPELNA [ZOLACIA NA BAZE MINERALNE) VLNY )= 0033 WK 180mm
vratane noveho oplechovania atiky. Prace na oprave | _ paroNEPRIEPUSTNA FELIA 5
strechy budt ukoncené spétnou montazou L PAVODNA NOSNA KONSTRUKCIA STREGHY

bleskozvodu.

3.1.S004.1 a S004.2 Bioretenc¢na daZzd'ova zahrada

Na objekt odvodnenia strechy nadvézuje objekt dazdovej retencnej zahrady, kde sa bude v ¢ase daZzda
akumulovat’ daZzdova voda zo strechy objektu KD a nasledne vsakovat.

Navrh skladby retenénej zahrady vychadza z funkénych poZiadaviek tohto vodozadrzného opatrenia, ktoré
bude sluzit na zamedzenie, resp spomalenie odtoku daZdovych véd do verejnej kanalizécie a zlep§i mikroklimu
okolitého prostredia.

Navrh rozmerov zahrady:
Zrazkova voda zo strechy (redukovana plocha strechy 83,6 m2)

Intenzita dazda q15min 197 I.s-1. ha-1
Odtokovy sucinitel pre plechovu strechu 1,0
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Odtok zrazkovej vody zo strechy Qs = 1,647 | . s-1

Z vy8sie uvedeného vyplyva, teoreticka vypoctova hodnota odtoku zrazkovych véd zo strechy objektu
kulturneho domu do vsaku je Q = 1,647 |.s-1, ¢o pri 15 min. privalovom daZzdi predstavuje objem vody V = 1,48 m3.
Usinny objem vsakov musi mat miniméalne V = 1,5 m3.

Navrhovana retenéné dazdové zahrada s planovanou plochou 28,3 m2 a predpokladanou priemernou hibkou
0,1m by tak malo dosiahnut objem V = 2,83 m3, ¢o je postacujuce.

Navrhujeme dve zdhrady 9,1 m?a 19,2 m?

Navrhovana skladba zahrady:
e vhodnéa vegetécia

100mm

e maximalna hladina vody
e pddny substrat 400mm
e ochranna geotextilia -
e hydroizolacia PVC 1,5mm
e ochranna geotextilia -
e  Strkové l6zko fr.4-8mm 100mm
e rastly terén -
e celkova hrubka skladby 600mm
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— MAXIMALNA HLADINA VODY
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—HYDROIZOLAGIA - PVC-P FOLIA
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"/ | OCHRANNA GEOTEXTILIA .

L STRKOVE LOZKO fr. 4-8mm

POVODNY TEREN -

Vhodna vegetdcia :

AR R W

OBJEKT KULTORNEHO DOMU

Viyber vhodnych druhov rastlin pre zahradu je klfticovy nielen pre jej estetické stvarnenie, ale hlavne spravne
fungovanie. Vykop zahrady je rozdeleny do 3 zén.

Puskvorec obycajny (Acorus calamnus)- lieciva rastlina, vhodny do vihkej z6ny,ma vysoké svetelné
naroky, vy$ka cca 100cm, doba kvitnutia: jun-jal, max. pocet na 1m2: 3 az 5 ks.
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Zaruzlie mociarne (Caltha plaustrs)- rastlina doméaceho pévodu, vhodna do vihkej a stredne vihkej zony,
ma stredne vysoké naroky na oslnenie, vy$ka cca 20-30cm, doba kvitnutia: marec-maj, max. pocet na 1m2: 7-9
ks

Kosatec sibirsky (Iris sibirica)- rastlina domaceho p6évodu, vhodna do vihjek a stredne vihkej z6ny, ma
vysoké svetelné naroky,vySka cca 60-80cm, doba kvitnutia: jul-august, max pocet na 1m2: 5-7ks

Ozdobnica ¢inska (Miscanthus sinesis)- vhodna do tranzitnej zony, ma vysoké svetelné naroky, vyska
cca 70-150 cm, doba kvitnutia: september, max. poc¢et na 1m2: 3ks

Tuzobnik Cerveny (Filipendula rubra)- vhodny do stredne vihkej a vihkej zény, ma stredne vysoké
naroky na osinenie, vyska cca 100cm, doba kvitnutia: jul-august, max. pocet na 1m2: 3-5 ks

Poznnamka: umiestnenie rastlin v zahrade vid. PD

Maximdlna hladina vody:

Maximalna povolena hladina vody je 100mm od dna zahrady, na zabezpecenie nezvysovania hladiny
vody a nasledného vvyliatia zahrady sluzi bezpecnostny prepad napojeny vo vySke 100mm od dna- PVC-U,
DN160 s vyustenim na existujuci asfaltovy chodnik.

Vrstva mulCiny:
Z dévodu zlepsenia drenaze, udrZania vihkosti pédy, doplnenia organického materialu, zabranenia erézie a
zabraneniu prerastania burin.

Pédny substrat:
Vhodny je substrat so strednou priepustnostou — kategéria pédy 1l., koeficient filtracie 1< kf<10 (m/der’),
piesok jemnozrnny fr.0,01-0,056 mm s primesou kompostu.

3.2. POPIS PRAC HSV
3.2.1 Buracie prace

Bdracie prace pozostavaju z odstranenia oplechovania atiky, demontaze dazdovych zvodov a demontaze
Skridlovej krytiny existujucej strechy KD a demontézZe bleskozvodu.

3.2.2 Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z odhrnutia ornice v hribke 100mm v celej ploche navrhovanej daZzdovej
zahrady, jej nasledné premiestnenie a uloZenie na do¢asnu skladku ornice, ktord bude mozné v koneénej faze
realizacie objektu pouzit na okolité terénne tpravy.

Sucastou zemnych prac je aj nasledny odkop zeminy pre vytvorenie jamy pre dazdovu zahradu, vratane
odvozu zeminy na do¢asnu medziskladku na stavenisku pre potreby nasypov. Prebytocny vykopok bude odvezeny
na zasypy v katastri obce alebo na najblizsiu prislusnu skladku zeminy.

Do vykopanej jamy pre zéhrady sa uloZi zahradnicky substrat hrubky 400mm.

Na povrch ryh a zahrady sa rozprestrie ornica a zatravnenie hr. 100mm.

3.3.POPIS PRAC PSV
3.3.1 Izolacie proti vode
Vzhladom k tomu, Ze dazdové zahrady su navrhované v priamom kontakte so zvislymi murmi objektu, je

navrhované do vykopu jamy pre zahrady uloZit’ hydroizolaciu z PVC proti presakovaniu dazdovej vody do
murovanej konStrukcie objektu KD. Hydroizolacna félia bude ochranena z oboch stran geotextiliou.
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3.3.2 Izolacie tepelné

Vzhladom k technicky nevyhovujucemu stavu strechy KD je navrhovana aj vrstva tepelnej izolécie z mineralnej
viny na celej ploche Sikmej strechy KD medzi krokvami. 1zolacia nebude sluzit primarne pre zniZenie energetickej
naro¢nosti objektu, ale je navrhovana pre zabezpecenie bezproblémovej funkénosti navrhovanej skladby strechy. V
buducnosti investor uvazuje so zateplenim stropu z vnutornej strany objektu pod existujucim podhlfadom.

3.3.3 Konstrukcie klampiarske

V rémci klapiarskych konStrukcii je uvaZzované s vymenou starej Skridlovej krytiny su¢asne s vymenou
dazdovych zvodov na zépadnej fasade objektu KD a oplechovania atiky. Navrhované st nové klampiarske prvky z
PZ plechu. Krytina je navrhovana falcovana z PZ plechu. KonStrukcia strechy bude doplnena o novu
paropriepustnu foliu a parozabranu.

3.3.4 Konstrukcie tesarske

V suvislosti s montazou nové plechovej krytiny je v PD uvaZované aj s novym latovanim a kotralatami, ktoré
budu impregnované s rozmermi kontralaty 50x30mm a kontralaty 200x20mm & 200mm.

3.3.4 Elektroinstalacie

Vzhladom k navrhu novej skaldby Sikmej streSnej krytiny objektu KD je nutné pred zahajenim prac
zdemontovat existujuci bleskozvod a po ukonéeni oplechovania atiky ho spétne namontovat. Zhotovitel je povinny
po montéZi dodat reviznu spravu. Zvislé zvody bleskozvodu ostavaju bez zmeny.

4. ZVLASTNE PODMIENKY A POZIADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY
4.1. Poziadavky na realizaciu stavby

VSetky stavebné prace je nutné realizovat' v stlade s platnymi normami, predpismi a zakonnymi
ustanoveniami.

Pred zahajenim zemnych prac je nutné vytyCit existujuce inZinierske siete. V pripade odhalenia inZinierskych
sieti v ich okoli kopat' rucne a inZinierske siete ochranit podla prislusnych technickych noriem.

Pred objednavkou vSetkych zabudovavanych vyrobkov a zariadeni, je potrebné najskér premerat’ ich skutocné
rozmery na stavbe. Akékolvek pripadné zmeny je potrebné najskér konzultovat' s projektantom prislusnej casti a
realizovat’ ich aZ po pisomnom odsuthlaseni hlavnym projektantom.

Zemnu plar je nutné nélezite upravit, zhutnenim, alebo v pripade niz§ej unosnosti zosilenim podloZia
spbsobom uréenym projektantom podla miestnych podmienok zistenych pri zemnych pracach, tak aby bola
zaistena poZadovana unosnost' zemnej plane.

VSetky stavebné materialy pouzité do diela musia odpovedat prislusnym normam a technologickym predpisom.

Zhotovitel zaisti pravidelnu realizaciu skusok miery hutnenia podlozia, skusky podkladnych vrstiev a spravi o
tom zaznamy v stavebnom denniku.

Stavebnikovi sa uklada reSpektovat podmienky stanovené vo vyjadreni spravcov inZinierskych sieti a oznamit
im zahajenie prac. Ak sa vyskytnu pri realizacii vykopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, musia byt
dalSie stavebné prace prispbsobené skuto¢nému stavu. Spésob uprav alebo preloZenie tychto vedeni musi byt
prejednané s prislusnym spravcom. Stavajlice siete musia byt ochranene (napr. vioZzenim do chranic¢ky) podfa
platnych predpisov a vyjadreni spravcov tychto sieti.

Po celu dobu stavby musi byt zaistené plynulé zasobovanie a dopravna obsluha dotknutej oblasti, prejazd
poziarnych vozidiel a vozidiel zdravotnej sluzby.

Upravy, alebo prelozky povrchovych zariadeni musia byt dopredu odstihlasené prevadzkovym oddelenim
spravcov tychto zariadeni.

Viykopy budu ohradené a oznaené pre zamedzenie vstupu nepovolanym osobam.
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4.2. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii stavby je nutné dodrziavat predpisy, tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni.
Zvy$enu pozornost je treba venovat’ pracam v blizkosti podzemnych vedeni. Ich poloha musi byt dopredu
vyznacena ich spravcom a po dobu stavby udrZiavana. S ich polohou musia byt pracovnici dodavatela
preukazatelne zoznameni. Prace v ich blizkosti je nutné realizovat’ za odborného dozoru prislusnej organizacie,
bez pouZitia mechanizmov a za dodrZania dal§ich podmienok spravcu.

Dalej je nutna zvy$ené pozornost pri pracach v blizkosti nadzemnych vedeni, hlavne pri pouZiti mechanizmov
vo vySke nad 3m.

Je nutné zaistit bezpecnost pracovnikov pri subeznej realizacii prac. Pracovnici musia byt preukazatelne
zoznameni s nebezpedenstvom, dodavatelské organizacie musia uzatvorit vzajomné dohody.

Je treba zamedzit pristup veréjnosti na stavenisko, otvorené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svetlom.

VSetci pracovnici musia dodrzZiavat’ zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Pracovnici zhotovitela su
povinni pouZivat vSetky potrebné ochranné pomécky pri praci.

4.3. Technické Specifikacie, normy a predpisy

Pred zahajenim vykopovych prac je zhotovitel povinny zoznamit sa s trasami vedeni stavajucich inZinierskych
sieti a pozZiadat spravcu sieti o ich vytycenie.

Pokial su v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne vyrobky, je nutné tieto vyrobky povaZovat
za stanoveny kvalitativny a cenovy Standard. Tieto vyrobky mézZe zhotovitel diela nahradit za vyrobky iné,
kvalitativne porovnatelné, alebo lep3ej urovne (nutné doloZit technickymi parametrami garantovanymi vyrobcom).
PouZitie alternativneho vyrobku je podmienené suhlasnym stanoviskom projektanta a podlieha odsthlaseniu
zastupcom objednévatela.

Pokial projektovou dokumentaciou dané rieSenie nie je doloZzené odkazom na vykresovu dokumentaciu,
projektant predpoklada rieSenie podla typovych schém a technickych podkladov vyrobkov a zariadeni vztahujucich
sa k realizéacii diela. V pripade variantného rieSenia rozhodne projektant a investor so zhotovitefom predloZenych
podkladov.

Vybrany dodavatel stavby je povinny pri zhotoveni dodrzat’ nie len dotknuté zakony a vyhlasky, ale i
ustanovenia vSetkych suvisiacich technickych noriem a montazne navody vyrobcov pouZitych materialov.

4.4. Dopravno inZinierske opatrenia v priebehu vystavby

V priebehu prac na vyhotoveni vodozadrznych opatrni neddjde k obmedzeniu cestnej premavKy na prijazdovej
spevnenej komunikacii a preto nie st potrebné dopravno inZinierske opatrenia.

5. ZAVER
Riesena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii. Tato projektova
dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebneho povolenia. Pri realizacii stavby musia byt dodrzané prislusné
poziadavky BOZP, OZP a PO. V3etci pracovnici za€astneni na realizacii stavby musia byt pred vstupom na
stavenisko pouceni o bezpecnostnych predpisoch, ¢o potvrdia svojim podpisom.

Krajna Polana, 07/2018, Vypracoval: Ing.Fecilak
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