Projektant: JM1 s.r.o. P p .o
Adresa: Krain Polana 56 NAZOV VODOZADRZNE OPATRENIA V Strana:
jnd Polana 56, .

090 05 STAVBY: OBCI MOCENOK 1/7
Vypracoval: Ing. Jozef Fecilak Rev. datum:
Telefon: OBJEKT: SO 03 ODVODNENIE PLOCHEJ
Stuperfi PD: DSP STRECHY PRISTAVBY KLI) A CHO[,)NIKA Datum:
Dokumentécia pre stavebné povolenie G.TS TECHNICKA SPRAVA JUL 2018

1. STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Tento stavebny objekt rieSi navrh podzemnej nadrze a vsakovacej ryhy na zachytavanie a vsakovanie
dazdovej vody z navrhovanej zelenej strechy kultirneho domu z jedného dazdového zvodu a z prifahlého
asfaltového chodnika.

Navrhovany objem nadrze: 12m3
Navrhovana plocha vsaku: 10m2 (10x1m)
Navrhovana odvodriovana plocha strechy, chodnika a drenéaze: 21,2+ 178,4 + 33,6 m2
Rozdelenie ¢asti stavebného objektu
SO 03.1 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do nadrze 11m
SO 03.2 Podzemna retenéna nadrz 12m3
SO 03.3 Potrubie PVC DN160 Bezpeénostny prepad z nadrze do vsaku im

SO 03.4 Potrubie drenazne DN160 na vsakovanie 10m
SO 03.5 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do nadrze 10m
SO 03.6 Potrubie drenazne DN160 na odvedenie vody z chodnika do nadrze 56m

2. VZTAHY STAVEBNEHO OBJEKTU K OSTATNYM OBJEKTOM STAVBY

Casti objektu SO 03 na seba priamo nadvézuju a svojou kombinaciou vytvéraju jeden retenény systém.
Vybudovanim zelenej strechy déjde k zadrzaniu dazdovej vody vsakovanim priamo na streche KD recyklovanymi
geotextiliami za podpory zahradného substratu a navrhovanych rastlin.

Voda, ktoru nestihne zelena strecha zadrzat’ bude zvedena cez atikovy Zlab do jedného fasadneho dazdového
zvodu, ktory bude vedeny pod zemou s vylstenim do navrhovanej retenénej nadrze, kde sa bude voda pri
privalovych daZzdoch akumulovat. Cely tento navrh pocita aj s bezpec¢nostnym prepadom (v pripade dlh$ie trvajucich
dazdov) z retencnej nddrze do vsakovacej ryhy dizky 10m.

Stavebny objekt SO03 je samostantne funkény bez navdznosti na ostatné objekty stavby a teda je mozné
ho zrealizovat’ aj samostatne.

3. STAVEBNE TECHNICKE RIESENIE STAVEBNEHO OBJEKTU

Tato Cast objektu rieSi navrh zelenej strechy pristavby existujuceho objektu Kultiurneho domu v obci
Mocenok. Existujuci objekt je v sicasnosti prestreseny plochou strechou s asfaltovou krytinou a atikou. Cela strecha
Je vyspadovana na jednu stranu do podatikového Zlabu, kde je daZzdova voda odvadzana zo strechy zvislym zvodom
na fasade na existujuci asfaltovy chodnik na juZnej strane fasady.
Pred realizaciou je potrebné zdemontovat existujice oplechovania atiky a bleskozvod. Nasledné bude zrealizovana
navrhovana skladba novej zelenej strechy ukonéena vysiatim

kombinécie rozchodnikovych rastlin. i et

- VEGETAGNE OZELENENIE (KOMEINACIA ROZCHODNIKCOW)
Vhodna vegetacia : —EXTENZIVNY STRESNY SUBSTRAT 100mm
- RETENGNA RECYKLOVANA SYNTETICKA TEXTILIA 15mm
- - —RETENCNA RECYKLOVANA SYNTETICKA TEXTILIA 15mm
Rozchodnik prudky ks 360,000 - PVC HYDROIZOLAGNA FOLIA 1,5mm
Rozchodnik biely ks 360,000 [~ GEOTEXTILIA PP 300 g/m2
— TEP. [ZOLACIA NA BAZE MINERALNEJ VLNY 100mm
Rozchodnik himaldjsky ks 360,000 —PAROTESNA FOLIA =
; - — 2x BITAGIT + 1x FOALBIT + Pm 10mm
Rozchodnik pochybny ks 360,000 —CEMENT. POTER + BINDER A0mm
Rozchodnik kamcatsky ks 360,000 ~ POROBETONOVY PANEL 240mm
— VZDUCHOVA MEDZERA 50-600mm
Rozchodnik Sestradovy ks 360,000 — CADICOVA VLNA s0mm

—NOSNA KONSTRUKCIA STREGHY

PVC hydroizolaénu féliu je potrebné vytihanut aj na zvislé steny atiky a ukotvit na hornej strane pod
oplechovanim atiky. Navrhovana je izolacia atiky z vnutornej strany strechy, vratane hornej strany atiky pod
oplechovanim, pre vyrovnanie atikového muriva. Existujuci otvor zo Zlabu k dazdovému zvodu bude zamurovany a
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vo vySke nového Zlabu bude cez atiku vyvrtany otvor pre odvedeni daZzdovej vody k novemu zvislému dazdovému
zvodu. Po ukoncéeni prac na zelenej streche sa oplechuje atiky a spédtne namontuje bleskozvod.

3.1.8003.1Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do nadrze

Tato Cast’ stavebného objektu je navrhovana za ucelom bezpeéného odvedenia dazdovej vody zo strechy KD
do retenénej nédrze a néasledne do vsakovacej ryhy. Navrhovany je lezaty rozvod z potrubia PVC DN160 dizky
11m a v sklone 6%, uloZeny v zemi v pieskovom 16zku. V Casti vedenia potrubia pod asfaltovym chodnikom je
potrebné existujuce konStrukcie vyburat a po poloZeni a zasypani potrubia zrealizovat’ nové skladby komunikacie,
za ucelom vratenia povrchu do pévodného stavu.

3.2. SO03.2Podzemna reten¢na nadrz

Navrhovana podzemna nadrz je Zelezobetonova z vodostavebného beténu s vystuzenou stropnou doskou
a v hornej ¢asti je opatrena bezpecnostnym prepadom, ktory je cez potrubie PVC DN160 dizky 1m vyvedeny do
vsakovacej ryhy.

Navrh nadrze
Odvodriovana plocha 233,2 m?

Odvodriovana plocha je zelena stecha a pri sklone plochy do
5% je uvazovany sucinitel odtoku zraZkovych povrchovych véd
0,7.
Odvodriovana plocha je asfaltovy chodnik a pri sklone plochy do 5% je
zraZkovych povrchovych véd 0, 8.

Odvodriovana plocha je travnaty povrch a pri sklone plochy do 1% je uvazovany sucinitel odtoku
zrazkovych povrchovych véd 0,05.

i .‘ 2 > *
uvazovany sucinitel odtoku

Celkova redukovana odvodriovana plocha je 21,2m2 x 0,7 + 178,4 m2 x 0,8 + 33,6 m2 x 0,05 = 159,24 m2

Kapacitu nadrze navrhujeme pre 5-ro¢ny dazd’'s 15min intenzitou. Pre oblast Mo¢enok uvaZujeme s
hodnotou 197 I/s.ha. Teda do nadrze bude pritekat’ mnozstvo vody 197/10000*159,24 = 3,137 I/s.

Celkovy pritok do nadrze pri 56 roénom dazdi a 15min intenzite je 2,82 m3 dazdovej vody.

Navrhujeme objem nddrze 12 m3

Osadenie nadrze

Na dno jamy sa zrealizuje podkladny podsyp z drveného kameniva fr. 16-32mm, hriabky 150mm. Na takto
pripraveny a zhutneny podklad sa osadi monoliticka konStrukcia nadrze, ktora sa prikryje Zelezobeténovou doskou
s vystuzZou pre vacsiu zataz, kedZe je navrhovany nasyp nad stropnou konStrukciou z vykopanej zemniy. Na
stropnu dosku sa osadia betonové skruze vySky 600mm nad sebou aZ do vy$Sky upraveného terénu a skruz sa
zakryje beténovym poklopom. Cela nadrz je z vodostavebného beténu a vonkajSia hrana je opatrena asfaltovym
naterom. Po osadeni nadze sa vyvrtaju otvory pre pritoky do nadrZze a odfok z nadrze (bezpecnostny prepad).

Nasledne sa nadrz obsype a zasype vykopanou zeminou.

Voda z nadrze bude sluzit na polievanie zelene v okoli obecného tradu a kulturneho domu v ¢ase sucha.
3.3.S003.3 Potrubie PVC DN160 Bezpecnostny prepad z nadrze do vsaku

Bezpecnostny prepad je navrhovany, aby nedochadzalo k dvihaniu hladiny vody v nadrzi a nedochadzalo
tak zaplavovaniu. Bezpecnostny prepad je navrhovany z potrubia PVC-U DN160 dizky 1,0m v sklone 2%.
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3.4.5003.4Potrubie drenazne DN160 na vsakovanie

Vsakovacia ryha je navrhovana na vsakovanie zachytenej vody zo zelenej strechy kulturneho domu a
asfaltového chodnika. Voda, ktora sa nevmesti do nadrzZe je privedena do vsakovacej ryhy potrubim
bezpecnostného prepadu z nadrze. Vsakovacia ryha pozostava z celkovej dizky vsaku 10,0m a $irky 1m. Strkové
vrstva je hrubky 1000mm a drenazne poftrubie je umiestnené v hornej ¢asti Strkovej vrstvy. Nad Strkovou vrstvou je
navrhovany pieséity zasyp hrubky 300mm. Strkova vrstva je chranené filtradnou geotextiliou. Na pie$éity zasyp sa
uloZi nésyp ryhy vykopanou zeminou (hribka zavisi od hibky uloZenia) a povrch sa vhodne upravi (vrstva humusu+

zatravnenie).

Navrh rozmerov vsakovacej ryhy

Celkova redukovana odvodriované plocha je 159,24 m2

Navrhovana Sirka vsakovacej ryhy
Navrhovana hlbka vsakovcej ryhy

im
im

Koeficient priepustnosti pédy (m/s) je stanovany na zaklade spracovaného geologického prieskumu v danej
lokalite jeho hodnota je 1.10°m/s pre piesky s primesou jemnozrnej zeminy tr. S3/S-F, ktoré sa v danej lokalite
vyskytuju do hlbky 4,3m pod terénom..

Névrh dizky vsakovacej ryhy

Dizku vsakovacej ryhy je mozné vypoéitat zo vtahu:

D (min) ro (0,2) I/s,ha ez
5 353 1,77 .

10 254 2,54 S

15 197 2,95 8

20 160 3,19 @

30 120 3,57 T | <
40 96 3,79 x|
50 80 3,93 E

60 69 4,05 3

90 49 4,25 .;

120 38 4,34 §

180 26 434

Navrhované dizka vsakovacej ryhy 10,0m

Stanovenie doby prazdnenia vsakovacieho zariadenia

A, %107 %7, x D %60

L= (bxhxs, +(b+(h/2)*Dx60x(k,/2))

L — neznama dizka vsakovacej zostavy [m]

Ay — redukovany povrch spevnenych plach [m?)
ra — intenzita zataZového dazda [I/s.ha]

D — Cas trvania zatazového dazda [min]

b — 8irka vsakovacej zostavy [m]

h — vy5ka vsakovacej zostavy [m]

Sy — retenény (akumulagny) koeficient, 0,95

kr — sucinitel priepustnosti pody [m/s]

Tpr = 33,33 hod
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kde:

V.2 je retenéni objem vsakovaciho zafizeni [m’] stanoveny podle vztahu (1);

f - soucinitel bezpecnosti vsaku (fz 2);

k. - koeficient vsaku [m/s] uvedeny ve vystupech geologického prizkumu;

Ausax - vsakovaci plocha vsakovaciho zafizeni [m?], podle vztahi (4), (5), (6).

ProtoZe je retenéni objem pocitan pro srazky s periodicitou 0,2 nebo 0,1/rok, miZe byt doba prazdnéni nejvice 72 hodin.

Navrh skladby vsakovacej ryhy

Aby bolo mozné odviezt dazdovu vodu vsakovacou ryhou do
podloZia, musi byt Strkova vrstva ryhy uloZena v hibke pod urovriou
terénu, kde sa nachadzaju priepustné vrstvy podloZia.

Uprava povrchu+ ornica + zatravnenie 100mm
zhutneny nasyp ryhy vykopkom min. 450mm
piescCity zasyp (filtracna vrstva)

geotextilia

drvené kamenivo fr.4/8mm+
reten¢na rura PVC DN160

geotextilia
rastly terén

300mm

1000mm

3.5.8003.5Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody z drenaze chodnika do nadrze

Tato Cast stavebného objektu je navrhovana za uc¢elom bezpecného odvedenia dazdovej vody z
drenazneho potrubia, ktorym sa odvadza voda z asfaltového chodnika. Navrhovany je lezaty rozvod z potrubia
PVC DN160 dizky 10m a v sklone 2%, uloZeny v zemi v pieskovom 16Zku.

3.6.S003.6Potrubie drendzne DN160 na odvedenie vody z chodnika do nadrze

Tato Cast stavebného objektu je navrhovana za ucelom bezpecného odvedenia dazdovej vody z
asfaltového chodnika do podzemnej retencnej nadrzZe a nasledne do vsakovacej ryhy. Navrhovany je leZaty rozvod
z potrubia PVC DN160 dizky 9,4m a v sklone 5% a dizky 46,6m v sklone 1%, uloZzeny v zemi v Strkovom 16zku a

obsype.

Navrh skladby drenazného pasu

vrstva humusu
geotextilia

Strkovy zasyp (fr.16/32)+
drenazna rara PVC DN160

rastly terén

celkova hrubka skladby

100mm

350-820mm

450-920mm
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3.7.POPIS PRAC HSV
3.7.1 Budracie prace

Bdracie prace pozostavaju z odstranenia oplechovania atiky existujucej strechy KD a demontaze
bleskozvodu. Pred uloZzenim dazd'ového potrubia do zeme bude nutné v blizkosti fasady vyburat existujucu
skladbu asfaltového chodnika na Sirku vykopanej ryhy. V mieste atiky, kde bude novy otvor pre novy dazdovy zvod
Je potrebné cez atiku vyburat novy otvor 120x120mm.

3.7.2 Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z odhrnutia ornice v hribke 100mm v celej ploche pre vedenie potrubia a plochy
drenaZe a nadrze, jej nasledné premiestnenie a uloZenie na doCasnu skladku ornice, ktort bude mozné v konecénej
faze realizacie objektu pouZit na okolité terénne tpravy.

Sucastou zemnych prac je aj nasledny odkop zeminy pre vytvorenie ryhy pre uloZenie potrubia Sirky
1160mm a Sirky 1000mm pre vsakovacie potrubie a Sirky 600mm pre drenaZ. Rovnako ako aj vykop jamy pre
nadrz, vratane odvozu zeminy na do¢asnu medziskladku na stavenisku pre potreby nasypov. Prebyto¢ny vykopok
bude odvezeny na zasypy v katastri obce alebo na najblizsiu prislusnu skladku zeminy.

Do vyhotoveného vykopu pre vsakovacie potrubie sa uloZi obal z geoextilie a nasledne sa zasype drvenym
kamenivom fr.4/8mm do hrubky 840mm a nasyp sa zhutni, do tohto Strkového I6Zka sa uloZi drenazne potrubie
PVC DN160 a nasledne sa obsype drvenym kamenivom fr. 4/8mm. Obdobnym spésobom sa zrealizuje aj drenaz
pozdiZ chodnika.

Na vyhotoveny Strkovy nasyp sa uloZi pieskové 16Zko fr 0,25-1mm hribky 300mm. Na I6Zko sa vysype
vykopok ktory sa vyhotovil pri vykopovych précach (hribka zévisi od hibky uloZenia).

Potrubie PVC DN 160 na odvedenie vody bude uloZzené do pieskového 16zka hr.150mm a obsypané
pieskom do vySky 300mm nad hornt droveri potrubia. Zvysok ryhy bude zasypany vykopanou nekontaminovanou
zeminou. Na povrch ryh, nadrZe a plcohej strechy sa rozprestrie ornica a zatravnenie hr. 100mm.

3.7.3 Vodorovné konstrukcie

Pri vodorovnych konStrukciach sa uvazuje s poloZenim retencnej geotextilie na existujicu plochu strechu
KD akopodkladnu vrstvu pod zahradny substrat. Navrhovana je georetencna textilia z recyklovanych textilnych
viakien 600x1200mm, krubky 15mm v dvoch vrstvach, tzn s celkovou hriubkou 30mm. Pre takuto geotextiliu je
uvazZovana retencia dazdovej vody 16 litrov na m2.

3.8.POPIS PRAC PSV
3.8.1 Izolacie striech

Vzhladom k technicky nevyhovujucemu stavu strechy KD je navrhovana pod vegetacnu vrstvu nova vrstva
hydroizolacie z PVC félie hribky 1,5mm. Hydroizolacia bude poloZena na ochrannu vrstvu z geotextilie na
existujucu krytinu z asfaltovych pasov. Pod geotextiliou bude uloZzena aj parotesna félia. Pre zniZenie rizika
lamania PVC hydroizolacie na stykoch strechy so zvislymi konStrukciami je navrhované pouZzitie atikového klinu po
vnutornom obvode atiky pre plynulej§i prechod hydroizolacie z vodorovnej na zvislu ¢ast’ strechy.

3.8.2 Izolacie tepelné

Vzhfadom k technicky nevyhovujucemu stavu strechy KD a suc¢asne aj z dévodu vyrovnania podkladu je
navrhovana vrstva tepelnej izolécie z mineralnej viny na celej ploche strechy KD. Izolacia nebude sliZit' primarne
pre zniZenie energetickej naroc¢nosti objektu, ale je navrhovana pre zabezpecenie bezproblémovej funkénosti
navrhovanej skladby vegetacnej strechy. V buducnosti investor uvazuje o zatepleni stropu z vnutornej strany
objektu pod existujucim podhladom. Pre vyrovnanie podkladu na zvislych Castiach atiky a hornej ¢asti atiky, aby sa
neposkodila nova hydroizolacia je navrhované obloZzenie z XPS hr.50mm.
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3.8.3 Konstrukcie klampiarske

V ramci klapiarskych konStrukcii je uvaZované s vymenou daZzdového zvodu na severnej fasade pristavby
objektu KD a oplechovania atiky. Navrhované su nové klampiarske prvky z PZ plechu.

3.84 Elektroinstalacie

Vzhladom k navrhu novej skladby plochej streSnej krytiny objektu KD je nutné pred zahajenim prac
zdemontovat’ existujuci bleskozvod a po ukonéeni oplechovania atiky ho spatne namontovat. Zhotovitel je povinny
po montazi dodat reviznu spravu. Zvislé zvody bleskozvodu ostavaju bez zmeny.

4. ZVLASTNE PODMIENKY A POZIADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY
4.1. Poziadavky na realizaciu stavby

VSetky stavebné prace je nutné realizovat' v stlade s platnymi normami, predpismi a zakonnymi
ustanoveniami.

Pred zahajenim zemnych prac je nutné vytyCit existujuce inZinierske siete. V pripade odhalenia inZinierskych
sieti v ich okoli kopat' rucne a inZinierske siete ochranit podla prislusnych technickych noriem.

Pred objednavkou vSetkych zabudovavanych vyrobkov a zariadeni, je potrebné najskér premerat’ ich skutocné
rozmery na stavbe. Akékolvek pripadné zmeny je potrebné najskér konzultovat's projektantom prislusnej Casti a
realizovat’ ich aZ po pisomnom odsuthlaseni hlavnym projektantom.

Zemnu plari je nutné nélezite upravit, zhutnenim, alebo v pripade nizSej unosnosti zosilenim podloZia
spbésobom uréenym projektantom podla miestnych podmienok zistenych pri zemnych pracach, tak aby bola
zaistena poZadované unosnost zemnej plane.

VSetky stavebné materialy pouZité do diela musia odpovedat prislusnym normam a technologickym predpisom.

Zhotovitel zaisti pravidelnt realizaciu skiSok miery hutnenia podlozZia, skusky podkladnych vrstiev a spravi o
tom zaznamy v stavebnom denniku.

Stavebnikovi sa uklada reSpektovat podmienky stanovené vo vyjadreni spravcov inZinierskych sieti a oznamit
im zahajenie prac. Ak sa vyskytnu pri realizacii vykopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, musia byt
dalSie stavebné prace prispésobené skutoénému stavu. Spésob uprav alebo preloZenie tychto vedeni musi byt
prejednané s prislusnym spravcom. Stavajlice siete musia byt ochranene (napr. vioZenim do chranic¢ky) podla
platnych predpisov a vyjadreni spravcov tychto sieti.

Po celu dobu stavby musi byt zaistené plynulé zasobovanie a dopravna obsluha dotknutej oblasti, prejazd
pozZiarnych vozidiel a vozidiel zdravotnej sluzby.

Upravy, alebo prelozky povrchovych zariadeni musia byt dopredu odstihlasené prevadzkovym oddelenim
spravcov tychto zariadeni.

Viykopy budu ohradené a oznalené pre zamedzenie vstupu nepovolanym osobam.

4.2. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii stavby je nutné dodrZiavat predpisy, tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni.
Zvysenu pozornost je treba venovat pracam v blizkosti podzemnych vedeni. Ich poloha musi byt dopredu
vyznacena ich spravcom a po dobu stavby udrZiavana. S ich polohou musia byt pracovnici dodavatela
preukazatelne zoznameni. Prace v ich blizkosti je nutné realizovat’ za odborného dozoru prislusnej organizéacie,
bez pouzitia mechanizmov a za dodrZania dal§ich podmienok spravcu.

Dalej je nutna zvysena pozornost pri préacach v blizkosti nadzemnych vedeni, hlavne pri pouZiti mechanizmov
vo vy$8ke nad 3m.

Je nutné zaistit bezpeénost pracovnikov pri subezZnej realizéacii prac. Pracovnici musia byt preukazatelne
zoznameni s nebezpedenstvom, dodavatelské organizacie musia uzatvorit vzajomné dohody.

Je treba zamedzit pristup veréjnosti na stavenisko, otvorené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svetlom.

V$etci pracovnici musia dodrziavat zasady bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci. Pracovnici zhotovitela su
povinni pouZivat' vSetky potrebné ochranné pomocky pri praci.
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4.3. Technické Specifikacie, normy a predpisy

Pred zahajenim vykopovych prac je zhotovitel povinny zoznamit' sa s trasami vedeni stavajucich inzinierskych
sieti a pozZiadat spravcu sieti o ich vytycenie.

Pokial su v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne vyrobky, je nutné tieto vyrobky povaZovat
za stanoveny kvalitativny a cenovy Standard. Tieto vyrobky mbézZe zhotovitel diela nahradit' za vyrobky iné,
kvalitativne porovnatelné, alebo lepSej urovne (nutné dolozit technickymi parametrami garantovanymi vyrobcom).
PoutZitie alternativneho vyrobku je podmienené suhlasnym stanoviskom projektanta a podlieha odsuhlaseniu
zastupcom objednavatela.

Pokial projektovou dokumentaciou dané rieSenie nie je doloZzené odkazom na vykresovu dokumentaciu,
projektant predpoklada rieSenie podla typovych schém a technickych podkladov vyrobkov a zariadeni vztahujucich
sa k realizacii diela. V pripade variantného rieSenia rozhodne projektant a investor so zhotovitelom predloZzenych
podkladov.

Vybrany dodavatel stavby je povinny pri zhotoveni dodrzat’ nie len dotknuté zakony a vyhlasky, ale i
ustanovenia vsetkych suvisiacich technickych noriem a montazne navody vyrobcov pouzitych materialov.

4.4. Dopravno inZinierske opatrenia v priebehu vystavby

V priebehu prac na vyhotoveni vodozadrZznych opatrni nedéjde k obmedzeniu cestnej premavky na prijazdovej
spevnenej komunikacii a preto nie su potrebné dopravno inZinierske opatrenia.

5. ZAVER
RieSena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii. Tato projektova
dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebneho povolenia. Pri realizacii stavby musia byt dodrzane prislusné
pozZiadavky BOZP, OZP a PO. VSetci pracovnici za€astneni na realizacii stavby musia byt pred vstupom na
stavenisko pouceni o bezpecnostnych predpisoch, ¢o potvrdia svojim podpisom.

Krajna Polana, 07/2018, Vypracoval: Ing.Fecilak

Vodozadrzné opatrenia v obci Mocenok | SO 03 Odvodnenie plochej strechy pristavby KD a chodnika



