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1. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 

 Tento stavebný objekt rieši návrh podzemnej nádrže a vsakovacej ryhy na zachytávanie a vsakovanie 
dažďovej vody z navrhovanej zelenej strechy kultúrneho domu z jedného dažďového zvodu a z priľahlého 
asfaltového chodníka. 

Navrhovaný objem nádrže:                                  12 m3  
Navrhovaná plocha vsaku:                                  10m2 (10x1m) 
Navrhovaná odvodňovaná plocha strechy, chodníka a drenáže:         21,2 + 178,4 + 33,6 m2 
 
Rozdelenie častí stavebného objektu  
SO 03.1 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do nádrže  11m  
SO 03.2 Podzemná retenčná nádrž      12 m3 

SO 03.3 Potrubie PVC DN160 Bezpečnostný prepad z nádrže do vsaku  1m 

SO 03.4 Potrubie drenážne DN160 na vsakovanie    10m 

SO 03.5 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do nádrže  10m 

SO 03.6 Potrubie drenážne DN160 na odvedenie vody z chodníka do nádrže 56m  
 

2. VZŤAHY STAVEBNÉHO OBJEKTU K OSTATNÝM OBJEKTOM STAVBY 
 

 Časti objektu SO 03 na seba priamo nadväzujú a svojou kombináciou vytvárajú jeden retenčný systém. 
Vybudovaním zelenej strechy dôjde k zadržaniu dažďovej vody vsakovaním priamo na streche KD recyklovanými 
geotextíliami za podpory záhradného substrátu a navrhovaných rastlín. 
Voda, ktorú nestihne zelená strecha zadržať bude zvedená cez atikový žľab do jedného fasádneho dažďového 
zvodu, ktorý bude vedený pod zemou s vyústením do navrhovanej retenčnej nádrže, kde sa bude voda pri 
prívalových dažďoch akumulovať. Celý tento návrh počíta aj s bezpečnostným prepadom (v prípade dlhšie trvajúcich 
dažďov) z retenčnej nádrže do vsakovacej ryhy dĺžky 10m. 
 Stavebný objekt SO03 je samostantne funkčný bez náväznosti na ostatné objekty stavby a teda je možné 
ho zrealizovať aj samostatne. 

 
3. STAVEBNE TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVEBNÉHO OBJEKTU 
 

 Táto časť objektu rieši návrh zelenej strechy prístavby existujúceho objektu Kultúrneho domu v obci 
Močenok. Existujúci objekt je v súčasnosti prestrešený plochou strechou s asfaltovou krytinou a atikou. Celá strecha 
je vyspádovaná na jednu stranu do podatikového žľabu, kde je dažďová voda odvádzaná zo strechy zvislým zvodom 
na fasáde na existujúci asfaltový chodník na južnej strane fasády.  
Pred realizáciou je potrebné zdemontovať existujúce oplechovania atiky a bleskozvod. Následné bude zrealizovaná 
navrhovaná skladba novej zelenej strechy ukončená vysiatím 
kombinácie rozchodníkových rastlín. 
 

Vhodná vegetácia : 
               

Rozchodník prudký ks 360,000 

Rozchodník biely ks 360,000 

Rozchodník himalájsky ks 360,000 

Rozchodník pochybný ks 360,000 

Rozchodník kamčatský ks 360,000 

Rozchodník šesťradový ks 360,000 

                                                                                        
 PVC hydroizolačnú fóliu je potrebné vytihanuť aj na zvislé steny atiky a ukotviť na hornej strane pod 
oplechovaním atiky. Navrhovaná je izolácia atiky z vnútornej strany strechy, vrátane hornej strany atiky pod 
oplechovaním, pre vyrovnanie atikového muriva. Existujúci otvor zo žľabu k dažďovému zvodu bude zamurovaný a 
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vo výške nového žľabu bude cez atiku vyvŕtaný otvor pre odvedeni dažďovej vody k novemu zvislému dažďovému 
zvodu. Po ukončení prác na zelenej streche sa oplechuje atiky a spätne namontuje bleskozvod. 
 

3.1. SO03.1 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody zo strechy KD do nádrže 
 

Táto časť stavebného objektu je navrhovaná za účelom bezpečného odvedenia dažďovej vody zo strechy KD 
do retenčnej nádrže a následne do vsakovacej ryhy. Navrhovaný je ležatý rozvod z potrubia PVC DN160 dĺžky 
11m a v sklone 6%, uložený v zemi v pieskovom lôžku. V časti vedenia potrubia pod asfaltovým chodníkom je 
potrebné existujúce konštrukcie vybúrať a po položení a zasypaní potrubia zrealizovať nové skladby komunikácie, 
za účelom vrátenia povrchu do pôvodného stavu.  

  
3.2. SO03.2 Podzemná retenčná nádrž 

 
 Navrhovaná podzemná nádrž je železobetónová z vodostavebného betónu s vystuženou stropnou doskou 
a v hornej časti je opatrená bezpečnostným prepadom, ktorý je cez potrubie PVC DN160 dĺžky 1m vyvedený do 
vsakovacej ryhy. 
 
Návrh nádrže 
 
 Odvodňovaná plocha 233,2 m2 
  

Odvodňovaná plocha je zelená stecha a pri sklone plochy do 
5% je uvažovaný súčiniteľ odtoku zrážkových povrchových vôd 
0,7. 
Odvodňovaná plocha je asfaltový chodník a pri sklone plochy do 5% je uvažovaný súčiniteľ odtoku 
zrážkových povrchových vôd 0,8. 
Odvodňovaná plocha je trávnatý povrch a pri sklone plochy do 1% je uvažovaný súčiniteľ odtoku 
zrážkových povrchových vôd 0,05. 

 
 Celková redukovaná odvodňovaná plocha je 21,2m2 x 0,7 + 178,4 m2 x 0,8 + 33,6 m2 x 0,05 = 159,24 m2 
 
 Kapacitu nádrže navrhujeme pre 5-ročný dážď s 15min intenzitou. Pre oblasť Močenok uvažujeme s 
hodnotou 197 l/s.ha. Teda do nádrže bude pritekať množstvo vody 197/10000*159,24 = 3,137 l/s.  
 
 Celkový prítok do nádrže pri 5 ročnom daždi a 15min intenzite je 2,82 m3 dažďovej vody. 
 
 Navrhujeme objem nádrže 12 m3 

 
Osadenie nádrže 
 Na dno jamy sa zrealizuje podkladný podsyp z drveného kameniva fr. 16-32mm, hrúbky 150mm. Na takto 
pripravený a zhutnený podklad sa osadí monolitická konštrukcia nádrže, ktorá sa prikryje železobetónovou doskou 
s výstužou pre väčšiu záťaž, keďže je navrhovaný násyp nad stropnou konštrukciou z vykopanej zemniy. Na 
stropnú dosku sa osadia betónové skruže výšky 600mm nad sebou až do výšky upraveného terénu a skruž sa 
zakryje betónovým poklopom. Celá nádrž je z vodostavebného betónu a vonkajšia hrana je opatrená asfaltovým 
náterom. Po osadení nádže sa vyvŕtajú otvory pre prítoky do nádrže a odtok z nádrže (bezpečnostný prepad). 
 Následne sa nádrž obsype a zasype vykopanou zeminou. 
 
 Voda z nádrže bude slúžiť na polievanie zelene v okolí obecného úradu a kultúrneho domu v čase sucha. 

 
3.3. SO03.3 Potrubie PVC DN160 Bezpečnostný prepad z nádrže do vsaku 

 
Bezpečnostný prepad je navrhovaný, aby nedochádzalo k dvíhaniu hladiny vody v nádrži a nedochádzalo 

tak zaplavovaniu. Bezpečnostný prepad je navrhovaný z potrubia PVC-U DN160 dĺžky 1,0m v sklone 2%. 
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3.4. SO03.4 Potrubie drenážne DN160 na vsakovanie  
 

Vsakovacia ryha je navrhovaná na vsakovanie zachytenej vody zo zelenej strechy kultúrneho domu a 
asfaltového chodníka. Voda, ktorá sa nevmestí do nádrže je privedená do vsakovacej ryhy potrubím 
bezpečnostného prepadu z nádrže. Vsakovacia ryha  pozostáva z celkovej dĺžky vsaku 10,0m a šírky 1m. Štrková 
vrstva je hrúbky 1000mm a drenážne potrubie je umiestnené v hornej časti štrkovej vrstvy. Nad štrkovou vrstvou je 
navrhovaný piesčitý zásyp hrúbky 300mm. Štrková vrstva je chránená filtračnou geotextíliou. Na pieščitý zásyp sa 
uloží násyp ryhy vykopanou zeminou (hrúbka závisí od hĺbky uloženia) a povrch sa vhodne upraví (vrstva humusu+ 
zatrávnenie). 

 
Návrh rozmerov vsakovacej ryhy 
 

 Celková redukovaná odvodňovaná plocha je 159,24 m2 
  
 Navrhovaná šírka vsakovacej ryhy 1m 

Navrhovaná hĺbka vsakovcej ryhy 1m 
 

 Koeficient priepustnosti pôdy (m/s) je stanovaný na základe spracovaného geologického prieskumu v danej 
lokalite jeho hodnota je 1.10-5 m/s pre piesky s prímesou jemnozrnej zeminy tr. S3/S-F, ktoré sa v danej lokalite 
vyskytujú do hĺbky 4,3m pod terénom..  

 
Návrh dĺžky vsakovacej ryhy 

 
 Dĺžku vsakovacej ryhy je možné vypočítať zo vťahu: 

 

D (min) rD (0,2) l/s,ha L Lmax 

5 353 1,77 

N
av

rh
 p

od
ľa
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ax

im
ál

ne
j h

od
no

ty
 

4,
34

 

10 254 2,54 
15 197 2,95 
20 160 3,19 
30 120 3,57 
40 96 3,79 
50 80 3,93 
60 69 4,05 
90 49 4,25 

120 38 4,34 
180 26 4,34 

 
Navrhovaná dĺžka vsakovacej ryhy  10,0m 
 
Stanovenie doby prázdnenia vsakovacieho zariadenia  Tpr = 33,33 hod 
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Návrh skladby vsakovacej ryhy 

 
Aby bolo možné odviezť dažďovú vodu vsakovacou ryhou do 
podložia, musí byť štrková vrstva  ryhy uložená v hĺbke pod úrovňou 
terénu, kde sa nachádzaju priepustné vrstvy podložia.  
 

 úprava povrchu+ ornica + zatrávnenie 100mm 
 zhutnený násyp ryhy výkopkom min. 450mm 
 piesčitý zásyp (filtračná vrstva)  300mm 
 geotextília    - 
 drvené kamenivo fr.4/8mm+ 

retenčná rúra PVC DN160  1000mm 
 geotextília    - 
 rastlý terén    - 

 
3.5. SO03.5 Potrubie PVC DN160 Odvedenie vody z drenáže chodníka do nádrže 

 
Táto časť stavebného objektu je navrhovaná za účelom bezpečného odvedenia dažďovej vody z 

drenážneho potrubia, ktorým sa odvádza voda z asfaltového chodníka. Navrhovaný je ležatý rozvod z potrubia 
PVC DN160 dĺžky 10m a v sklone 2%, uložený v zemi v pieskovom lôžku.  
 

3.6. SO03.6 Potrubie drenážne DN160 na odvedenie vody z chodníka do nádrže 
 

Táto časť stavebného objektu je navrhovaná za účelom bezpečného odvedenia dažďovej vody z 
asfaltového chodníka do podzemnej retenčnej nádrže a následne do vsakovacej ryhy. Navrhovaný je ležatý rozvod 
z potrubia PVC DN160 dĺžky 9,4m a v sklone 5% a dĺžky 46,6m v sklone 1%, uložený v zemi v štrkovom lôžku a 
obsype.  

 
Návrh skladby drenážného pásu  
 

 vrstva humusu   100mm 
 geotextília    - 
 štrkový zásyp (fr.16/32)+ 

drenážna rúra PVC DN160  350-820mm 
 rastlý terén   - 
 celková hrúbka skladby  450-920mm 
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3.7. POPIS PRÁC HSV 
 

3.7.1 Búracie práce 
  
 Búracie práce pozostávajú z odstránenia oplechovania atiky existujúcej strechy KD a demontáže 

bleskozvodu. Pred uložením dažďového potrubia do zeme bude nutné v blízkosti fasády vybúrať existujúcu 
skladbu asfaltového chodníka na šírku vykopanej ryhy. V mieste atiky, kde bude nový otvor pre nový dažďový zvod 
je potrebné cez atiku vybúrať nový otvor 120x120mm. 

 
3.7.2 Zemné práce 
  
 Zemné práce pozostávajú z odhrnutia ornice v hrúbke 100mm v celej ploche pre vedenie potrubia a plochy 

drenáže a nádrže, jej následné premiestnenie a uloženie na dočasnú skládku ornice, ktorú bude možné v konečnej 
fáze realizácie objektu použiť na okolité terénne úpravy. 

Súčasťou zemných prác je aj následný odkop zeminy pre vytvorenie ryhy pre uloženie potrubia šírky 
1160mm a šírky 1000mm pre vsakovacie potrubie a šírky 600mm pre drenáž. Rovnako ako aj výkop jamy pre 
nádrž, vrátane odvozu zeminy na dočasnú medziskládku na stavenisku pre potreby násypov. Prebytočný výkopok 
bude odvezený na zásypy v katastri obce alebo na najbližšiu príslušnú skládku zeminy. 
 Do vyhotoveného výkopu pre vsakovacie potrubie sa uloží obal z geoextílie a následne sa zasype drveným 
kamenivom fr.4/8mm do hrúbky 840mm a násyp sa zhutní, do tohto štrkového lôžka sa uloží drenážne potrubie 
PVC DN160 a následne sa obsype drveným kamenivom fr. 4/8mm. Obdobným spôsobom sa zrealizuje aj drenáž 
pozdĺž chodníka. 
 Na vyhotovený štrkový násyp sa uloží pieskové lôžko fr 0,25-1mm hrúbky 300mm. Na lôžko sa vysype 
výkopok ktorý sa vyhotovil pri výkopových prácach (hrúbka závisí od hĺbky uloženia). 
 Potrubie PVC DN 160 na odvedenie vody bude uložené do pieskového lôžka hr.150mm a obsypané 
pieskom do výšky 300mm nad hornú úroveň potrubia. Zvyšok ryhy bude zasypaný vykopanou nekontaminovanou 
zeminou. Na povrch rýh, nádrže a plcohej strechy sa rozprestrie ornica a zatrávnenie hr. 100mm. 

  
3.7.3 Vodorovné konštrukcie 
  
 Pri vodorovných konštrukciách sa uvažuje s položením retenčnej geotextílie na existujúcu plochú strechu 

KD akopodkladnú vrstvu pod záhradný substrát. Navrhovaná je georetenčná textília z recyklovaných textílnych 
vlákien 600x1200mm, krúbky 15mm v dvoch vrstvách, tzn s celkovou hrúbkou 30mm. Pre takúto geotextíliu je 
uvažovaná retencia dažďovej vody 16 litrov na m2. 

 
3.8. POPIS PRÁC PSV 

 
3.8.1 Izolácie striech 
 
Vzhľadom k technicky nevyhovujúcemu stavu strechy KD je navrhovaná pod vegetačnú vrstvu nová vrstva 

hydroizolácie z PVC fólie hrúbky 1,5mm. Hydroizolácia bude položená na ochrannú vrstvu z geotextílie na 
existujúcu krytinu z asfaltových pásov. Pod geotextíliou bude uložená aj parotesná fólia. Pre zníženie rizika 
lámania PVC hydroizolácie na stykoch strechy so zvislými konštrukciami je navrhované použitie atikového klinu po 
vnútornom obvode atiky pre plynulejší prechod hydroizolácie z vodorovnej na zvislú časť strechy. 

 
3.8.2 Izolácie tepelné 
 
Vzhľadom k technicky nevyhovujúcemu stavu strechy KD a súčasne aj z dôvodu vyrovnania podkladu je 

navrhovaná vrstva tepelnej izolácie z minerálnej vlny na celej ploche strechy KD. Izolácia nebude slúžiť primárne 
pre zníženie energetickej náročnosti objektu, ale je navrhovaná pre zabezpečenie bezproblémovej funkčnosti 
navrhovanej skladby vegetačnej strechy. V budúcnosti investor uvažuje o zateplení stropu z vnútornej strany 
objektu pod existujúcim podhľadom. Pre vyrovnanie podkladu na zvislých častiach atiky a hornej časti atiky, aby sa 
nepoškodila nová hydroizolácia je navrhované obloženie z XPS hr.50mm. 
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3.8.3 Konštrukcie klampiarske 
 
V rámci klapiarských konštrukcií je uvažované s výmenou dažďového zvodu na severnej fasáde prístavby 

objektu KD a oplechovania atiky. Navrhované sú nové klampiarske prvky z PZ plechu. 
 
3.8.4 Elektroinštalácie 
 
Vzhľadom k návrhu novej skladby plochej strešnej krytiny objektu KD je nutné pred zahájením prác 

zdemontovať existujúci bleskozvod a po ukončení oplechovania atiky ho spätne namontovať. Zhotoviteľ je povinný 
po montáži dodať revíznu správu. Zvislé zvody bleskozvodu ostávajú bez zmeny. 
 

4. ZVLÁŠTNE PODMIENKY A POŽIADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
 

4.1. Požiadavky na realizaciu stavby 
 

Všetky stavebné práce je nutné realizovať v súlade s platnými normami, predpismi a zákonnými 
ustanoveniami. 

Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť existujúce inžinierske siete. V prípade odhalenia inžinierských 
sieti v ich okolí kopať ručne a inžinierske siete ochrániť podľa príslušných technických noriem.  

Pred objednávkou všetkých zabudovávaných výrobkov a zariadení, je potrebné najskôr premerať ich skutočné 
rozmery na stavbe. Akékoľvek prípadné zmeny je potrebné najskôr konzultovať s projektantom príslušnej časti a 
realizovať ich až po písomnom odsúhlasení hlavným projektantom. 

Zemnú pláň je nutné náležite upraviť, zhutnením, alebo v prípade nižšej únosnosti zosílením podložia 
spôsobom určeným projektantom podľa miestnych podmienok zistených pri zemných prácach, tak aby bola 
zaistená požadovaná únosnosť zemnej pláne. 

Všetky stavebné materiály použité do diela musia odpovedať príslušným normám a technologickým predpisom. 
Zhotoviteľ zaistí pravidelnú realizáciu skúšok miery hutnenia podložia, skúšky podkladných vrstiev a spraví o 

tom záznamy v stavebnom denníku. 
Stavebníkovi sa ukladá rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení správcov inžinierských sietí a oznámiť 

im zahájenie prác. Ak sa vyskytnú pri realizácií výkopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, musia byť 
ďalšie stavebné práce prispôsobené skutočnému stavu. Spôsob úprav alebo preloženie týchto vedení musí byť 
prejednané s príslušným správcom. Stávajúce siete musia byť ochránene (napr. vložením do chráničky) podľa 
platných predpisov a vyjadrení správcov týchto sietí. 

Po celú dobu stavby musí byť zaistené plynulé zásobovanie a dopravná obsluha dotknutej oblasti, prejazd 
požiarných vozidiel a vozidiel zdravotnej služby. 

Úpravy, alebo preložky povrchových zariadení musia byť dopredu odsúhlasené prevádzkovým oddelením 
správcov týchto zariadení. 

Výkopy budú ohradené a označené pre zamedzenie vstupu nepovolaným osobám. 
 

4.2. Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci 
 

Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajuce sa bezpečnosti práce a technických zariadení. 
Zvýšenú pozornosť je treba venovať prácam v blízkosti podzemných vedení. Ich poloha musí byť dopredu 
vyznačená ich správcom a po dobu stavby udržiavaná. S ich polohou musia byť pracovníci dodávateľa 
preukázateľne zoznámení. Práce v ich blízkosti je nutné realizovať za odborného dozoru príslušnej organizácie, 
bez použitia mechanizmov a za dodržania ďalších podmienok správcu. 

Ďalej je nutná zvýšená pozornosť pri prácach v blízkosti nadzemných vedení, hlavne pri použití mechanizmov 
vo výške nad 3m. 

Je nutné zaistiť bezpečnosť pracovníkov pri súbežnej realizácii prác. Pracovníci musia byť preukázateľne 
zoznámení s nebezpečenstvom, dodávateľské organizácie musia uzatvoriť vzájomné dohody. 

Je treba zamedziť prístup veréjnosti na stavenisko, otvorené výkopy chrániť zábradlím a v noci výstražným 
svetlom. 

Všetci pracovníci musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pracovníci zhotoviteľa sú 
povinní používať všetky potrebné ochranné pomôcky pri práci.  
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4.3. Technické špecifikacie, normy a predpisy 

 
Pred zahájením výkopových prác je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s trasami vedení stávajúcich inžinierských 

sietí a požiadať správcu sietí o ich vytýčenie. 
Pokiaľ sú v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne výrobky, je nutné tieto výrobky považovať 

za stanovený kvalitatívny a cenový štandard. Tieto výrobky môže zhotoviteľ diela nahradiť za výrobky iné, 
kvalitatívne porovnatelné, alebo lepšej úrovne (nutné doložiť technickými parametrami garantovanými výrobcom). 
Použitie alternatívneho výrobku je podmienené súhlasným stanoviskom projektanta a podlieha odsúhlaseniu 
zástupcom objednávateľa. 

Pokiaľ projektovou dokumentáciou dané riešenie nie je doložené odkazom na výkresovú dokumentáciu, 
projektant predpokladá riešenie podľa typových schém a technických podkladov výrobkov a zariadení vzťahujúcich 
sa k realizácii diela. V prípade variantného riešenia rozhodne projektant a investor so zhotoviteľom predložených 
podkladov. 
 

Vybraný dodávateľ stavby je povinný pri zhotovení dodržať nie len dotknuté zákony a vyhlášky, ale i 
ustanovenia všetkých súvisiacích technických noriem a montážne návody výrobcov použitých materiálov. 

 
4.4. Dopravno inžinierske opatrenia v priebehu výstavby 

 
V priebehu prác na vyhotovení vodozádržných opatrní  nedôjde k obmedzeniu cestnej premávky na príjazdovej 

spevnenej komunikácii a preto nie sú potrebné dopravno inžinierske opatrenia.  
 

5. ZÁVER 
 

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. Táto projektová 
dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia. Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné 
požiadavky BOZP, OŽP a PO. Všetci pracovníci zúčastnení na realizácii stavby musia byť pred vstupom na 
stavenisko poučení o bezpečnostných predpisoch, čo potvrdia svojím podpisom. 

 
Krajná Poľana, 07/2018, Vypracoval: Ing.Feciľak 


