
Stavebný objekt Stavebné práce MJ Počet MJ Cena MJ* Celkom [€]

2 209 166,60 €

836 820,00 €

Spevnené plochy K2 - Novostavba asfaltobetónovej vozovky - prejazdná m2 5 578,80 150,00 € 836 820,00 €

227 630,90 €

Spevnené plochy K3 - Sanácia vozovky zo železobetónových panelov m2 3 251,87 70,00 € 227 630,90 €

686 938,50 €

Spevnené plochy K2 - Novostavba asfaltobetónovej vozovky - prejazdná m2 4 579,59 150,00 € 686 938,50 €

457 777,20 €

Spevnené plochy K1 - Novostavba asfaltobetónovej vozovky - neprejazdná m2 3 814,81 120,00 € 457 777,20 €

245 115,00 €

245 115,00 €

Spevnené plochy K4 - Rozšírenie asfaltobetónovej vozovky CK III/1368 m2 980,46 250,00 € 245 115,00 €

75 566,40 €

75 566,40 €

Spevnené plochy K1 - Novostavba asfaltobetónovej vozovky - neprejazdná m2 629,72 120,00 € 75 566,40 €

64 503,40 €

23 821,60 €

Spevnené plochy K1 - Novostavba asfaltobetónovej vozovky - neprejazdná m2 42,68 120,00 € 5 121,60 €

Spodná stavba - ŽLB základová doska, ŽLB pätky mobiliáru, štrkový podsyp, drenáž, 

uzemnenie
m2 30,00 165,00 € 4 950,00 €

Prístrešok, 2x lavica, 1x stôl, 1x servisný stojan pre bicykle, 1x smetný kôš, 1x stojan na 

mapu
ks 1,00 9 750,00 € 9 750,00 €

Pitná fotnánka, prípojka vody pre pitnú fontánku ks 1,00 4 000,00 € 4 000,00 €

40 681,80 €

K1 - Novostavba asfaltobetónovej vozovky - neprejazdná m2 6,77 120,00 € 812,40 €

K5 - Betónová dlažba lepená na železobetónovú základovú dosku m2 29,16 50,00 € 1 458,00 €

Spodná stavba - ŽLB základová doska, štrkový podsyp, drenáž, uzemnenie m2 29,16 165,00 € 4 811,40 €

Horná stavba - oceľová konštrukcia, elektroinštalácie, FVE elektráreň, HW+SW, stojany pre 

bicykle
ks 1,00 30 100,00 € 30 100,00 €

Nabíjačka elektrobicyklov ks 1,00 3 500,00 € 3 500,00 €

280 100,00 €

Spevnené plochy

SO 01 – úsek 3 (km 2,650 55 – 3,718 10) – Cyklotrasa na korune pravostrannej ochrannej hrádze Dlhého kanálu

SO 01 – úsek 4 (km 3,718 10 – 4,989 85) – Cyklotrasa pozdĺž CK III/1368

SO 02 – Stavebné úpravy na CK III/1368

Uzamykateľný prístrešok 

pre bicykle

Odpočívadlo pre cyklistov

PRÍLOHA Č. 2 - ODHAD PREPOČTU NÁKLADOV STAVBY

SO 01 – Cyklotrasa Močenok - CK III/1368

SO 01 – úsek 2 (km 1,857 34 – 2,650 55) – Cyklotrasa v HDP MK Pri kamennom moste a v HDP ÚK k zberným surovinám

SO 01 – úsek 1 (km 0,000 00 – 1,857 34) – Cyklotrasa na korune ľavostrannej ochrannej hrádze Dlhého kanálu

SO 02 – úsek 1 (km 4,989 85 – 5,001 35) – Rozšírenie CK III/1368, vybudovanie priestoru na prechádzanie

SO 03 – úsek 1 (km 5,001 35 – 5,245 09) – Cyklotrasa v areáli DUSLO

SO 03 – Cyklotrasa v areáli DUSLO

SO 04 - Architektúra

SO 04.1 – Odpočívadlo pre cyklistov v obci Močenok (km 0,020 00)

SO 04.2 – Uzamykateľný prístrešok pre bicykle s nabíjačkou na elektrobicykle (km 5,200 00)

SO 05 – Elektroinštalácie a VO



Stavebný objekt Stavebné práce MJ Počet MJ Cena MJ* Celkom [€]

Prekládka jestvujúcich stĺpov VO ks 2,00 4 200,00 € 8 400,00 €

Počet nových stožiarov VO ks 44,00 4 800,00 € 211 200,00 €

Solárne gombíky - Solar Eye, Bat Hat, farba žltá ks 400,00 90,00 € 36 000,00 €

Sčítač cyklistov Sčítač s kamerovým záznamom ks 1,00 24 500,00 € 24 500,00 €

21 850,00 €

Výrub vzrastlých drevín ks 13,00 150,00 € 1 950,00 €

Ochrana drevín pri stavebnej činnosit, arboristické ošetrenie drevín ks 5,00 200,00 € 1 000,00 €

Výsadba Výsadba vzrastlých drevín s priemerom kmeňa cca 10cm, 3 oporné koly ks 63,00 300,00 € 18 900,00 €

2 896 301,40 €

20,00%

3 475 561,68 €

Verejné osvetlenie

Arboristické zásahy

* Ceny sú len informatívne a odvodené na základe skúseností projektanta v EUR bez DPH

Cena spolu  v EUR bez DPH:

DPH:

Cena spolu v EUR s DPH:

SO 06 – Sadové úpravy


